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Tervrajzok: 

Helyszínrajzok: 

A-1 Hajdúböszörmény Átnézeti helyszínrajz     M=1:4000 

Cs-1.1 Polgári út (3502 sz. út) 2-0-0, 2-2-0, 2-Pol2 ág Helyszínrajz  M=1:500 

Cs-1.2 Polgári út (3502 sz. út) 2-0-0 ág Helyszínrajz    M=1:500 

Hossz-szelvények: 

Cs-2.1 Hossz-szelvények Polgári út (3502 sz. út) 2-0-0 jelű ág   M=1:100;1:500 

Cs-2.2 Hossz-szelvények Polgári út (3502 sz. út) 2-0-0 jelű ág   M=1:100;1:500 

Cs-2.3 Hossz-szelvények Tájházas zug 2-Pol2 jelű ág    M=1:100;1:500 

Cs-2.4 Hossz-szelvények Polgári utca (3502 sz. út) 2-2-0 jelű ág   M=1:100;1:500 

Keresztszelvények: 

Cs-3.1 Keresztszelvények Polgári utca (3502 sz. út) (1-7)   M=1:100 

Cs-3.3 Keresztszelvények Polgári utca (3502 sz. út) (4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2) M=1:100 

Részlettervek: 

Cs-4.1 Vízépítési részletrajzok       M=- 

Cs-4.2 120x120 cm-es átfolyós monolitbeton tisztítóakna építési terve  M=1:25 

Cs-4.3 Homokfogó és a Brassó ér É-i ágába való csapadékvíz bevezetés  3+752 km szelvényben 

részletterv         M=1:100 

Típustervek: 

Cs-5.1 DN100/60 cm-es tisztítóakna építési terve    M=1:50 

Cs-5.2 DN 80/60 cm-es tisztítóakna építési terve    M=1:25 

Cs-5.3 50x50cm-es víznyelő akna építési terve     M=1:25 

Cs-5.4 DN300 KG-PVC víznyelőakna gerinccsatornán    M=1:25 

Cs-5.5 Munkaárok függőleges pallójú dúcolási terve    M=- 

F-1 Út alatti átfúrás ideiglenes forgalomszabályozása belterületen 

F-2 Úttal párhuzamos, padkában végzett közműépítés ideiglenes forgalomszabályozása 

belterületen 

F-3 Útburkolatban végzett közműépítés ideiglenes forgalomszabályozása külterületen 

F-4 Közút alatti átfúrás ideiglenes forgalomszabályozása külterületen 

F-5 Úttal párhuzamos, padkában végzett közműépítésideiglenes forgalomszabályozása 

külterületen 

 

Ideiglenes forgalomszabályozási tervdokumentáció 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Hajdúböszörmény Város belterületi csapadékvíz elvezetése I/1. ütem 

Kiviteli tervéhez 

Vezető tervező: 

 neve: Major Zoltán 

 jogosultság száma:   VZ-TEL/15-0567, VZ-TER/15-0567, GO/15-0567 

 cím: 4400 Nyíregyháza Selyem u. 21/b. I/1. 

Tervező: 

 neve: Majorné Hajdu Erzsébet  

 jogosultság száma:   VZ-TEL/15-0657; VZ-TER/15-0657 

 cím: 4400 Nyíregyháza Selyem u. 21/b. I/1. 

Beruházó:  

 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 

 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 

Tervezett létesítmény:  

Hajdúböszörmény belterületén épülő csapadékvíz-elvezető 

Tervezett építési tevékenység helye: 

Hajdúböszörmény város belterülete, Polgári út, (2-0-0, 2-Pol2): 

2540, 2543; 2539/2; 2539/1;2026/1; 2026/2; 2026/3, 2977 

Tervezett építési tevékenység megnevezése 

Hajdúböszörmény Város belterületi csapadékvíz elvezetése I/1. ütem  

Általános tervezői nyilatkozat az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendelet 9. §. (5) bek. alapján: 

• Alulírott tervezők kijelentjük, hogy a tervezett létesítmény és a tervezett műszaki 

megoldás megfelel az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv). 31.§ (1), (2), és (4) 

bekezdésében meghatározott követelményeknek, az Országos Településrendezési és 

Építési Követelményeknek, a tervkészítéskor érvényben lévő jogszabályoknak, az 

országos, illetve ágazati szabványoknak és műszaki előírásoknak, valamint az általános 

és eseti hatósági előírásoknak, azoktól való eltérésre nem volt szükség. 

• A betervezett építési termékek a magyar jogszabályokban és szabványokban előírtaknak 

megfelelnek. 

• A tervdokumentáció elkészítésében résztvevő tervezők a jogszabályokban előírt 

tervezői jogosultságokkal rendelkeznek, a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában 

szerepelnek. 

• A tervkészítés során biztonsági és egészségvédelmi koordinátort vettünk igénybe. 
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• A tervkészítés során az összes érintett közmű tulajdonosokkal és útkezelőkkel 

egyeztettünk, az érintett közművek tájékoztató jellegű nyomvonala felvezetésre került. 

• A tervezett létesítmények a település rendezési tervével összhangban vannak. 

• A tervezett létesítmények helyi önkormányzati rendeletben védett helyi jelentőségű 

természeti területet közvetlenül nem érintenek. 

• Az érintett ingatlanok külön jogszabályokban meghatározott védettség alatt (műemléki, 

országos és helyi jelentőségű természetvédelmi, NATURA 2000, honvédelmi, helyi 

önkormányzati, stb.) nem állnak. 

• A tervezett létesítmény gyógyhelyet, ásványi gyógyvíz és gyógyiszap lelőhelyet nem 

érint 

• A tervezett létesítmény vasútterületet nem érint. 

• A tervezett létesítmény vízi utat, vízi közlekedést nem érint 

• A tervezett létesítmény repülőtértől, annak fel és leszállóhelyétől számított 4 km-es 

távolságon kívül kerül elhelyezésre 

• A tervezett létesítmény honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési- vagy 

védőterületét nem érinti 

• A tervezett létesítmény engedélyezéséhez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

szakhatósági állásfoglalását az Engedélyező Hatóság kéri meg. 

• A tervezett létesítmény megvalósításához előzetes környezetvédelmi vizsgálat vagy 

környezetvédelmi engedély nem szükséges. 

• Kijelentjük, hogy a tervezett létesítmény a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság által 35900/5125-9/2016. Ált.. számon kiadott vízjogi létesítési engedéllyel 

rendelkezik, mely 2016.09.18.-án jogerőre emelkedett. 

• Vízjogi engedélyben leírt hatósági és szakhatósági előírásokat kivitelezés során be kell 

tartani. 

• A tervezett létesítmény termőföldet nem érint. 

Munkavédelmi tervezői nyilatkozat: 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben és ennek 5/1993 (XII.26.) MÜM 

végrehajtási rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a vonatkozó (tervezéskor 

érvényben lévő) jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján 

készítettük el a terveket. 

A tervek és műszaki megoldások kielégítik az alábbi jogszabályokat: 

• 65/1999. (XII.22) EüM rendelet  munkavállalók munkahelyen történő egyéni 

védőeszköz használatának biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 

•  5/1993 (XII.26.) MÜM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  

• 143/2004. (XII.16.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsági Szabályzat 
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• 2/2002. (I.23.) 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű berendezés időszakos 

felülvizsgálatáról szóló BM rendelet  

• 2/2013. (I.22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és 

közvetlen vezetékek biztonsági övezetésről szóló rendelet 

• 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

• 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló rendelet 

• 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról  

• a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről 

és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről 

Tűzvédelmi tervezői nyilatkozat: 

A Tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. Tv-ben előírt rendelkezéseknek megfelelően 

a 28/2011 (IX.6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat, és a vonatkozó 

(tervezéskor érvényben lévő) jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági 

előírások alapján készítettük el a terveket. 

Környezetvédelmi tervezői nyilatkozat: 

Alulírott tervezők kijelentjük, hogy a tervek a vonatkozó (tervezéskor érvényben lévő) 

jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készítettük el. 

A tervek és műszaki megoldások kielégítik az alábbi jogszabályokat: 

• a Környezet védelméről szóló 1995. évi LIII Törvény 

• a Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény 

• a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII Törvény 

• a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. sz. Törvény 

• 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet a fás szárú növények védelméről 

• 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet a levegő védelméről 

• 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

• 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 

• 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről 

• 314/2005. XII.25.) Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálatról  

• 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszíni vizek védelméről 

• 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről 

Nyíregyháza, 2017.október hó 

 
....................................... 

Major Zoltán 

vezető-tervező 
eng.sz.: VZ-TEL/15-0567 

               VZ-TER/15-0567 

             GO/15-0567 



7/20 

Műszaki leírás 

Hajdúböszörmény Város belterületi csapadékvíz elvezetése I/1. ütem 

Kiviteli terve 

1. Előzmények, alapadatok: 

Beruházó, Megrendelő: 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata  

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 

Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatala megbízásából készítettük el a Hajdúböszörmény   

I./1 ütem csapadékvíz-elvezető rendszer kiviteli terveit.  

Hajdúböszörmény város belterületén időszakosan (2006, 2010) a csapadékos években súlyos 

belvízproblémák jelentkeznek, melynek kárelhárítása az Önkormányzatra jelentős terheket ró. Ezért 

az Önkormányzat a belvizes állapotok, károk megelőzésére illetve az elkerülhetetlen károk 

enyhítésére szeretne intézkedéseket tenni. Az előkészítési szakaszban 2015 évben elkészíttették a 

Hajdúböszörmény Város belterületi csapadékvíz elvezetése FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ-t, majd 

2016-ban az I. ütem vízjogi létesítési engedélyes tervet, mely alapján a Hajdú-Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35900/5125-9/2016. Ált.. számon vízjogi létesítési engedélyt adott 

ki, mely 2016.09.18.-án jogerőre emelkedett. 

Jelen kiviteli tervdokumentáció tehát a korábbi Fejlesztési koncepció egy részéről szól, az ún. I./1 

ütemről. Ez a kiviteli terv (mely a Létesítési Vízjogi Engedélyes terv egy részét tartalmazza, a 

Gönczy utca kivételével) az I./1 ütem létesítményeit tartalmazza a már ismert „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-15” fejlesztési pályázati kiírás feltételeinek 

figyelembe vételével. 

A tervezésünk során korábbi dokumentációkat, tanulmányterveket és adatokat felhasználtunk, 

többek között az alábbiakat: 

Belvízvédelmi terv Marag Kft. 1994. 

Belterületi vízrendezés I.ütem (261/00) Közműterv M-'93 Kft. 2000. 

Megvalósíthatósági tanulmány (261/00) Elvi engedélyes Terv 
Közműterv M-'93 Kft. 2000. 

Belterületi vízrendezése Közműterv M-'93 Kft. 2003. 

Belterületi vízrendezés fejlesztési koncepció Marag Kft. 2006. 

A korábbi belvíz elöntéses időszakokban készített talajvíz 

emelkedéssel kapcsolatos szakértői anyagok, talajvizsgálati 

jelentések 

  

Hajúböszörmény Város Belterületi Belvízvédelmi (Vízkár-

elhárítási) terve 
Tórusz Kft. 2016 
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A tervrajzokon a csapadékvíz-elvezető rendszer ágjelöléseinél a már korábbi dokumentációkban, 

vízjogi engedélyekben kialakult rendszert igyekeztünk követni. Az I. ütemben a fejlesztéssel érintett 

vízgyűjtő terület jellemzően a Város belterületét érinti.  

A település talajvíz veszélyeztetettsége a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság nyilatkozata alapján: 

Hajdúböszörmény közigazgatási területe – a síkvidéki vízjárta külterületek Pálfai féle 

veszélyeztetettségi térképe alapján- főként belvízzel alig veszélyeztetett (I. kat.), ugyanakkor a 

terület nyugati része jellemzően belvízzel közepesen (III. kat.) , lokálisan belvízzel erősen 

veszélyeztetett (IV. kat.). A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság a külterületi veszélyeztettségi kategóriák 

valamint a korábbi évek belvíz- védekezési tapasztalatai alapján elkészítette a működési területén 

található települések belvíz-veszélyeztettségének besorolását, ez alapján Hajdúböszörmény város 

belvízzel mérsékelten veszélyeztetett besorolású. 

A tervek készítéséhez geodéziai felméréssel ellátott tervezési alaptérképet készíttettünk a Jeles 

Földmérő Irodával. A terveket az érintett közműszolgáltatókkal és útkezelőkkel leegyeztettük. 

A meglévő csapadékvíz elvezető rendszerről adatokat a korábbi tanulmánytervekből és az 

Önkormányzattól, mint üzemeltetőtől szereztünk be. A kapott információkat helyszíni bejárás során 

és üzemeltetői egyeztetés során aktualizáltuk. 

A jelentős közvetett befogadók (Brassó éri csatorna) korábbi kezelője a Hortobágymenti 

Vízgazdálkodási Társulat volt. A közelmúltban a kezelői jogokat átvette a Tiszántúli Vízügyi 

Igazgatóság. A tervezett területen az Önkormányzat által üzemeltetett közvetlen befogadó a Brassó-

ér É-i ága.  A kezelőkkel a tervezés során az egyeztetés megtörtént. 

2. Műszaki tartalom 

Befogadó I. ütem 

A belterületről lefolyó csapadékvizek jelentős befogadója Brassó-éri csatorna Északi mellékága, 

amely természetes völgyben mesterséges csatornaként épült ki. Önkormányzati tulajdonú csatorna. 

A csatorna az egyeztetések alapján a belterületi csatornák befogadását biztosítja, igen kedvező 

lejtésviszonyokkal. Így befogadóval kapcsolatban jelentős fejlesztési igények nincsenek. 

A Brassó-éri csatorna Keleti Főcsatorna feletti része a TIVIZIG kezelésében van, mely közvetett 

befogadó esetünkben. 

Brassói-ér adatai Brassó-ér É-i ág becsatlakozásánál 

Befogadási adatok:  

A csatorna jellege: időszakos belvízelvezető csatorna  

Brassói ér szelvényszáma:14+137 kmsz  

Fenékszélesség:  1,0 m  

Rézsühajlás:  1:1,5 

Mértékadó belvízszint: 97,43 m.Bf  

Nyilvántartási fenékszint:96,60 m.Bf 

Vízszintesés:  120cm/km 
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Fenékesés:  120cm/km 

Mértékadó belvízhozam:0,8m3/s 

 

Belterületi rendszer 

Az I. ütemet ábrázoló belterületi csapadékvíz-elvezető csatornahálózatot és a vízgyűjtő lehatárolást 

az 1:6.000 méretarányú Átnézeti helyszínrajzon ábrázoltuk. 

A város belterületén 8 db vízgyűjtő rendszer található. Az I. ütemben csak a 2-0-0 és a 4-0-0 

rendszerben történik beavatkozás. A vízgyűjtők méretét a hidrológiai méretezési táblázat 

tartalmazza.  

Tervezett beavatkozások, rendszerek 

2. körzet I/1. ütem 

Az egyik legkisebb, hagyományosan kialakult vízgyűjtő rendszer. Főgyűjtő csatornája a 2-0-0- 

jelű csatorna, amely a Polgári út déli oldalán halad nyílt burkolt csatornaként, s a Brassóér É-i ág 

3+805 szelvényébe torkollik be. A csatorna rossz állapotú, illetve jelentősen megnő a terhelése a 

fejlesztési elképzelések szerint, mert ezt a csatornát jelöltük ki az Arad utcai 4-0-0 főgyűjtő 

csatorna tehermentesítésére. Így ez fogadja a rajzon jelölt 2/4-2-0 és 2/4-3-0 ágakat. Tehát át kell 

építeni egy nagy kapacitású zárt csatornára ezt a főgyűjtőt. A csatorna nyomvonalán nagy 

terepesés jellemző (6‰), s a kedvező vonalvezetése potenciális lehetőséget kínál erre. A tervezett 

csatorna DN1000 ÜPE (GRP) anyagú csőből készül. Ez jellemzően az út déli oldalán a meglévő 

árokban kerül lefektetésre. A meglévő útfelületekről és az ingatlanok felől ez az árok fogadta a 

csapadékot, sok esetben víznyelőként is szolgált. Ezért a zárt csatorna fölé egy kisebb, 30-50 cm 

mélységű árkot kell létrehozni, és a fenekén előregyártott 40/100 méretű íves folyókát kell 

elhelyezni. Az egyes árokszakaszokban DN300 KG-PVC víznyelő aknákat kell ráültetni a nagy 

méretű gerinccsatornára. Csatlakozása DN1000/300 ÜPE/KG nyeregidommal. A meglévő árokba 

jelenleg bevezetett ereszcsatornákat és egyéb csapadékvíz csatorna bekötéseket az új zárt csatornára 

a tervezett DN120×120 méretű tisztító aknákban vagy DN1000/D200 GRP/KGPVC 

nyeregidommal a csőre kell bekötni. 

A befogadó előtt mederburkoló elemekből kialakított hordalékfogó műtárgyat kell beépíteni. 

Az előbb említett, a 2 körzetbe átkötendő 2/4-2-0 jelű gyűjtőcsatorna viszonylag nagyméretű, Ø80-

as zárt csatornaként húzódik a város tradicionális tengelyvonalában (Baltazár D. u., Kossuth L. u., 

Bocskai tér, Iskola u.), s összegyűjti a szomszédos intenzív beépítésű lakóterületek csapadékvizeit. 

A csatorna jó esésű, jó állapotú. A csatorna vízgyűjtőjén az utóbbi években megvalósított Főtér 

fejlesztésekkel járó burkolt felületek növekedéséből terhelés növekedés történt. Ez a csatorna a 

terhelésnek elegendő, de az átkötését viszont el kell végezni a még jelenlegi befogadó Arad utcai 

szakasz túlterheltsége miatt. Az átkötés a 65. és 66. jelű aknáknál történik, DN800 ÜPE (GRP) 

anyagú csővel. 

A 2/4-2-0 ág vízgyűjtőjén egyéb beavatkozást nem tervezünk az I/1. ütemben. 

A 2-0-0 vízgyűjtő csatornarendszere csak részlegesen épült ki, így a koncepcióban előirányoztuk a 

meglévő néhány csatorna átépítését, ill. a még csatornázatlan utcákban új csatornák építését. A 
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jelenlegi I. ütemben a Polgári út 92 szám alatti Tájházak felől terveztük meg a 2-Pol2 jelű 

csatornát, mely a meglévő régi vályogházak állékonyságát veszélyeztető földmedrű árok helyett 

épül, DN400 KD-EXTRA csőből, 40/100 előregyártott íves folyókával kombinálva. 

A jelenleg megfelelő vízelvezetés nélküli Gönczy Pál utcán a Vízjogi engedélyes terv tervezett 

DN300-DN400 KD-EXTRA zárt csatornát (2-3-1, 11-Gön1), mert a nem megfelelő útburkolat 

kereszt irányú lejtés, és a nem egységes magasságú járda szintek miatt helyenként a kapubejárók, 

járdák elöntésre kerülnek heves záporok idején. Az utca meglehetősen szűk, nyílt árkos 

vízelvezetésre nincs lehetőség. Ezt a Gönczy Pál utcai csatornát a kiviteli terv nem tartalmazza, az 

majd később kerülhet megépítésre. 

4. körzet az I. ütemet érintően 

Ez a rendszer a város legjelentősebb vízgyűjtője, itt épült ki a legnagyobb arányban a 

csatornarendszer. Ide tartozik a belváros zárt csapadékvíz-elvezető hálózatának döntő része. A 

rendszerhez tartozó hosszú nyílt csatornahálózat nagyobb része földmedrű, állapota nem kielégítő, 

átépítését tervezzük. Ugyanakkor a vízgyűjtőn nagyszámú, még csatornázatlan utca is található, 

melyeken új csatornák kiépítését irányoztuk elő. A meglévő csatornarendszer kiépítése nem egy 

komplex, átgondolt, egységes koncepció szerint történt. 

A rendszer főgyűjtő csatornája a 4-0-0 jelű csatorna, nyomvonala az Arad, Bethlen G., Hadházi 

utcákon halad, s a Brassóér É-i ág végszelvényébe (4+776) csatlakozik be. A főgyűjtő csatorna 

Arad utcai szakasza nyílt burkolt szelvényű, a névleges paraméterei alapján megfelelőnek 

minősíthető, jóllehet egyéb szempontok alapján (mederburkolat, műtárgyak állapota, utcarendezés, 

stb.) indokolt lenne a csatorna rehabilitációja. A Bethlen G. utcai szakaszon nagyméretű, Ø1,40 m-

es zárt csatorna található megfelelő állapotban. A szokatlanul nagy méret egy olyan korábbi 

fejlesztési koncepciót jelez, miszerint a városközponttól keletre lévő belterületi vízgyűjtőt a Bethlen 

G. utcán tervezték volna levezetni a központ kikerülésével, ami teljesen logikusnak ítélhető. A 

főgyűjtő további része azonban ilyen mérettel már nem épült ki, a továbbiakban a csatorna már 

fokozatosan jelentéktelenné válik. 

Az Arad utcai csatornaszakasz igen nagy, mintegy 200 ha-os vízgyűjtő terheli. Az Arad utcán 

jelenlegi kiépítettségi viszonyok között is előfordulnak túlterhelési jelenségek (ezek nem csak a 

csatorna szűk keresztmetszetéből, hanem a mértékadót meghaladó szélsőséges csapadékokból 

illetve az utóbbi években megvalósított Főtér fejlesztésekkel járó burkolt felületek növekedéséből is 

adódhat). Az ilyen jellegű problémák enyhítésére terveztük a csatorna tehermentesítését szolgáló 

Polgári útra történő átkötést. A tehermentesítés a 2-0-0 csatorna nyomvonalán alakítható ki. 

Ennek részleteit már az előző pontban leírtuk. 

Gravitációs csatorna építése  

A tervezett csatornák anyaga: tokos ÜPE (GRP) műanyagcső, a zárt csatornák és átereszek a 

keletkező csapadékvíz mennyiségekre méretezve DN1000 méretben készülnek. Minimális 

földtakarás gerinccsatornánál 0,5 m. A tervezett zárt csatorna lejtése 4,5 ‰. A csatornán a 

tervrajzon feltüntetett helyeken 1,20x1,20 m-es belméretű, részletterv szerint építendő, 

monolitbeton tisztítóaknák készülnek. A tervezett aknákra MSZ 894/F-600-as D 400 KN 

teherbírású aknafedlapokat szükséges beépíteni.  
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A beton műtárgyak anyagukban a szállított közegnek ellenállóak, vízzáróak, szulfátálló cement 

felhasználásával készülnek.  

A gravitációs rendszerbe beépített csövek szállítását, tárolását, fektetését a beépített csőtípus 

gyártója által kiadott alkalmazástechnikai kézikönyvekben előírt szabályok betartásával kell 

elvégezni. A kivitelezés befejezése után a gravitációs csatornák és műtárgyaik vízzáróságát a 

szabványban előírt víztartási próbával kell ellenőrizni és dokumentálni, továbbá el kell végezni a 

csatornahálózat videokamerás vizsgálatát és nyíltárkos geodéziai bemérését is. A meglévő hálózatra 

történő rákötést, illetve az új hálózatok víztartási próbájának ellenőrzését és dokumentálását, 

továbbá a videokamerás vizsgálatát az Üzemeltető szakfelügyelete jelenlétében kell elvégezni.  

3. Terület igénybevétel: 

A tervezett létesítmények többnyire önkormányzati (beruházói) vagy Állami (közút) ingatlanon 

kerülnek megépítésre.  

Az érintett ingatlanok és tulajdonosok jegyzékét külön táblázatban mellékeljük. 

A beruházás során termőföld igénybevételére nem kerül sor. 

4. Egyéb építési előírások: 

4.1 Építést előkészítő munkák: 

A KIVITELEZÉST CSAK KIVITELI TERV ELKÉSZÍTÉSÉT ÉS BERUHÁZÓI 

JÓVÁHAGYÁSÁT KÖVETŐEN LEHET ELKEZDENI! 

A kivitelezés megkezdése előtt az érintett útkezelőktől Magyar Közút NZrt-től és a Polgármesteri 

Hivataltól útkezelői hozzájárulást és közterület-bontási engedélyt kell kérni az érvényes 

jogszabályban előírt részletes kivitelezői adatközléssel. 

A kivitelezést a részletes helyszínrajzokon, a hossz-és keresztszelvényeken szereplő vízszintes és 

magassági adatok, méretek ellenőrzésével és a nyomvonal kitűzésével, valamint a magassági 

alappontok besűrítésével kell kezdeni. A várható nyomvonalba eső meglévő közművek kézi 

földmunkával történő feltárását kell elvégezni az érintett közmű-üzemeltetők szakfelügyelete 

jelenlétében, továbbá a vonatkozó dúcolási, munkavédelmi előírások betartásával. 

Amennyiben a feltárás során olyan tervtől eltérő mélységű közművet találnak, amely a tervezett 

létesítmények magassági vonalvezetését befolyásolja, vagy a terven nem szereplő közművel, 

valamint elektromos vagy távközlési földkábel jelzőszalaggal, vagy téglával találkoznak, a 

földkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a műszaki ellenőrt, illetve tervezőt kötelesek értesíteni. 

A további földkitermelést csak a helyszíni szemle után folytathatják. 

A nyomvonal pontosítása után az ideiglenes munkaárkot réteges tömörítéssel vissza kell tölteni. 

 

4.2 Ideiglenes forgalomszabályozás, organizáció: 

A tervezett létesítmények –áteresz építések, illetve mederburkolatok- építésével érintett útszakaszon 

a terület-előkészítés, közműfeltárás és a teljes kivitelezés idején az ideiglenes forgalomszabályozást 
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meg kell oldani és a közúton dolgozók biztonsága érdekében a lezárt területet el kell korlátozni. A 

közúti forgalomban résztvevők figyelmét az elkorlátozásra közúti jelzésekkel kell felhívni és a 

jelzőberendezéseket a terv szerint kell kihelyezni. 

Az útburkolaton álló pontszerű akadály, munkagép, szállítójármű esetén a forgalom irányítására 

jelzőőröket kell állítani. 

A gyalogosok és kerékpárosok közlekedését az építés ideje alatt hídprovizórium építésével kell 

biztosítani 

A munkagödröket el kell korlátozni, a gyalogos és kerékpáros forgalom miatt folyamatosan kell 

körülhatárolni. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén folyamatos villogó sárga fényű lámpát 

kell üzemeltetni. A forgalmi irány felőli iránytáblákkal együtt „Kikerülési irány” KKsz 21. 

jelzőtáblát is el kell helyezni. 

Az elkerülő csatorna építése az útburkolat alatti átsajtolással történik.  

Értesítési kötelezettségek 

Az útszakaszok korlátozása, lezárása előtt 10 nappal, a Kivitelező köteles a lezárási szándékot a 

Polgármesteri Hivatalban bejelenteni, továbbá értesíteni az érintett ingatlantulajdonosokat a lezárás 

kezdetéről és időtartamáról. 

Általános előírások 

A forgalomirányító jelzőberendezésnek ki kell elégíteni a 41/2003.(VI.20.)GKM rendelet előírásait. 

A kivitelezés során előre láthatólag nem szükséges autóbusz megálló áthelyezése, amennyiben 

mégis szükségessé válna az útkezelővel és a tömegközlekedés üzemeltetőjével egyeztetni, 

engedélyeztetni kell. 

A közúti forgalomra veszélyes munkafázisokban – munkagép, szállítójármű – a feladatra kioktatott 

jelzőőröket kell állítani. 

A jelzőőrök minden forgalmi irányból, a munkaterület előtt kb. 20 m-re, 100 m-ről jól látható 

helyen, összehangoltan adják jelzéseiket. 

A jelzőőröknek éjszaka és korlátozott látási viszonyok között piros fényű lámpával, egyébként 

jelzőtárcsával kell jelzést adniuk. Feltűnő narancspiros színű – szabványos – védőmellényt kell 

viselniük, rossz világítási viszonyok között fényvisszaverő anyagot kell viselniük. 

Az elkorlátozási munkákat a munkahely előjelzésével, a legtávolabbi jelzőtábláktól kezdődően kell 

elkezdeni. 

A munkavégzést követően az eszközök bevonása fordított sorrendben történjen. 

Az elhelyezett ideiglenes közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb mértékben 

korlátozhatják, a munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével, ha a munkaterületen 

forgalomra veszélyes állapot nem marad, haladéktalanul el kell távolítani, a munkák térbeni, 

időbeni előrehaladásával át kell helyezni. 
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Az ideiglenes jelzőtáblák széle a közutak burkolatszélétől minimum 0,5 m távolságra kerülhet. A 

jelzőtáblák és elkorlátozó elemek tisztántartásáról és helyben maradásáról kivitelező köteles 

gondoskodni. 

A kivitelezés során be kell tartani a KRESZ, az e-UT 04.05.12. útügyi műszaki előírás, a 

20/1984.(XII.21.)KM sz., a 3/2001.(I.31.) KöViM rendelet vonatkozó előírásait. 

A kihelyezendő jelzőtáblák feleljenek meg a 4/2001.(I.31.) KöViM rendelet és az e-UT 04.05.11. 

útügyi műszaki előírásban foglaltaknak. Csak szabványos, ép felületű és jelzési képű, tiszta, 

fényvisszaverő kivitelű jelzőtáblák használhatók fel. 

A közúti munkahelyen dolgozó személy köteles viselni az MSZ 07-3607 szerinti védőmellényt. A 

munkaterületen belül 0,5 m-nél mélyebb munkagödröket a munkavégzés időtartamán kívül külön is 

körül kell korlátozni. 

A munkahelynek a forgalommal párhuzamos azon oldalait, amelyeknél gyalogos vagy kerékpáros 

közlekedésével kell számolni, útlezáró korláttal kell összefüggően elkorlátozni, egyébként 

hosszirányú elkorlátozás céljára terelőfüzérek, jelzőszalagok is alkalmazhatók. A füzérek belógása 

nem haladhatja meg a 0,2 m-t. 

 

4.3 Burkolatbontás-helyreállítás: 

A tervezési terület érinti a 3502. sz. 35+158 – 36+318 km sz. Állami közutat. 

Országos közutak: a tervezett csatornák érintik a Magyar Közút NZrt. Hajú-Bihar megyei Területi 

Igazgatóság kezelésében lévő 3502. sz. 35+158 – 36+318 kmsz-ek között Hajúböszörmény bel- és 

külterületén.  

Az úthelyreállítások során a kivitelezésre, illetve a beépített pályaszerkezet mintavételezésére és 

bizonylatolására vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltakat be kell tartani és az előírt 

vizsgálatokat el kell végezni. A munkálatok befejezése után a közterületet eredeti állapotának 

megfelelően helyreállítva, tisztán kell a forgalomnak visszaadni. 

Úthelyreállítás során építendő pályaszerkezet Állami Közútkezelő Kht kezelésű úton: 

  5,0 cm   AB-12 aszfaltbeton kopóréteg az útburkolat teljes szélességében 

  6,0 cm   K-20 kötőréteg a felbontott sáv szélességében 25-25 cm-re átlapolva 

25,0 cm   C 6-32/FN beton útalap 

20,0 cm   homokos-kavics fagyvédő réteg 

30,0 cm   talajcsere homoktalajra 

A meglévő közművek helyzetétől függően a tervezett csatornák belterületen a meglévő árokban ill. 

a meglévő padkában vagy útburkolatban haladnak. A helyüket a kivitelezés megkezdése előtt 

közműfeltárással pontosítani kell.  

Az Önkormányzati és magán utak esetében, ha esetleg károsodás történik, vagy bontás, akkor a 

keresztben felbontott sáv szélességén felül az aszfalt kopóréteget mindkét irányban 5-5m-re teljes 
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szélességben vissza kell marni és egységes, AC-11 aszfalt homogén kopóréteget kell beépíteni a 

megfelelő felületi vízzárás érdekében. 

Az utak burkolat helyreállítása az alábbi pályaszerkezettel kell, hogy készüljön: 

Úthelyreállítás során építendő pályaszerkezet aszfaltburkolat esetén Önkormányzati úton: 

  4,0 cm AB-12 kopóréteg az útburkolat teljes szélességében 

  5,0 cm JU-20 javított útalap a felbontott sáv szélességében átlapolva 

25,0 cm C 6-32/FN beton útalap 

20,0 cm homokos-kavics fagyvédő réteg 

30,0 cm talajcsere homoktalajra 

Úthelyreállítás során építendő pályaszerkezet bazalt kockakő burkolat esetén Önkormányzati 

úton: 

  6,0 cm JU-20 kopóréteg az útburkolat teljes szélességében 

10,0 cm C 6-32/FN beton kiegyenlítőréteg az útpálya teljes szélességében 

25,0 cm C 6-32/FN beton útalap 

20 cm homokos-kavics fagyvédő réteg 

30,0 cm talajcsere homoktalajra 

A kivitelezéskor megbontott útburkolatot a közterület-bontási engedélyben, illetve az útkezelői 

hozzájárulásban leírtak szerint és majd a kiviteli tervekhez készült út helyreállítási tervek szerint 

helyre kell állítani. 

 

4.4 Földmunka, ágyazatkészítés: 

A munkaárok kiemelése 2:1-es rézsűvel vagy zártsorú dúcolás védelme mellett történhet, a 

kitermelt földet a szakadólapon kívül lehet csak deponálni, vagy hely hiányában az el- és 

visszaszállításáról kell gondoskodni. A talajdepóniákat úgy kell elhelyezni, hogy az útburkolat 

csapadékvíz elvezetését ne akadályozza, továbbá az épületek megközelítése legalább egy 2,75 m 

széles nyomban biztosítva legyen. 

A munkaárok alja és a legközelebbi épület alapsíkja közötti hajlás meredeksége 30 -nál nagyobb 

nem lehet, az épületek állagát a kivitelezés megkezdése előtt a későbbiekben bizonyítható módon 

rögzíteni kell. 

A tervezett közműveket a csőzónában (csőszelvény alatt min. 10 cm, felett min. 30 cm) homokos-

kavics ágyazatba (Dmax=20mm, U=15-35) kell fektetni, a szabványokban és műszaki előírásokban, 

irányelvekben, illetve a beépített csőtípus gyártója által kiadott alkalmazástechnikai 

kézikönyvekben előírt csőfektetési szabályok szigorú betartásával. A csőzónában csak kézi 

tömörítés végezhető Trγ=85 %-ra. Amennyiben a munkaárok kiemelése során folyóshomok 

található, a közműveket a csőzónában a homokos-kavics ágyazat helyett C 8-32/FN betonágyazatba 

kell fektetni. 

Ha a közművek földtakarása 0,6 m-nél kisebb, akkor a csőzónában 360 °-os vb. ágyazatba kell 

fektetni. A közbenső, illetve burkolaton kívül a felső 50 cm-es zónában a kitermelt földet kell 

visszatölteni és 30-40 cm-es rétegekben géppel Tr=85 %-ra tömöríteni. A burkolatba kerülő 

szakaszokon a burkolat alatti 50 cm-es zónában géppel Tr=90 %-ra tömöríteni. A tetején mérhető 
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minimális teherbírási modulus értéke E2=40 MN/m2 . A földvisszatöltés során köves, törmelékes 

talajt tilos visszatölteni, helyette szemcsés talajt kell a munkaterületre szállítani és visszatölteni. A 

kivitelezés során a visszatöltött, illetve beépített föld- és ágyazati anyagok tömörségét és teherbírási 

modulusát folyamatosan vizsgálni és dokumentálni kell az MSZ-04-800, MSZ-04-802/1-1990, 

MSZ 14043/1, MSZ 14043/7 szabványokban és az ÚT 2-1.222-2002. Útügyi Műszaki Előírásban 

foglaltak szerint. 

 

4.5 Víztelenítés: 

A munkálatok során lehet számítani a talajvíz és rétegvíz megjelenésére. A kiviteli tervek készítése 

során víztelenítési tervet kell készíteni. 

Amennyiben a talajvíz, vagy rétegvíz a munkaárokban megjelenne, a víztelenítést az  

MSZ EN 1997:2006  Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1.rész: Általános szabályok 

MSZ EN 12063:2002  Speciális geotechnikai munkák  kivitelezése. Szádfalak  

 MSZ-04-801-3:1990 Építő- és szerelőipari segédszerkezetek. Munkaterületek víztelenítése 

szabványokban előírtak betartásával kell végrehajtani.  

A talajvíz jelenlétével a mélyebb zárt csatorna szakaszokon kell számolni. A csatorna leásási 

mélységek és az építési vízszintek alapján várhatóan vákuumkutas víztelenítési technológia 

alkalmazható, de az építés idején próbafúrásokkal kell pontosítani a talajvízszintet. Nyíltvíztartás 

~50 cm leszívásig, erősen iszapos területeken ~100 cm leszívásig alkalmazandó. Talajvíz 

szempontjából legkedvezőbb építési idő az őszi időszak. A talajvíz nem minősíthető agresszívnak, 

de a beton, vasbeton szerkezetek belső korrózióvédelme miatt szulfátálló cement használata (CEM I 

32,5 S) szükséges. 

Talajvíz szempontjából legkedvezőbb építési idő az őszi időszak. Ha a szakvéleménytől lényegesen 

eltérő talajrétegződést talál a Kivitelező úgy a tervező bevonásával a földmunkára és víztelenítésre 

vonatkozó előírásokat helyszíni művezetéssel kell meghatározni, ill. szükség esetén további 

fúrásokat kell végezni.  

4.6 Dúcolás: 

Azokon a szakaszokon, ahol a 2:1-es rézsűs munkaárok kiemelése nem lehetséges, a munkaárkot 

beomlás ellen zártsorú, nagytáblás acél dúcelemekkel kialakított dúcolással kell biztosítani. Nem 

szükséges dúcolni 0,8 m-nél kisebb árokmélység esetén. A meglévő közművek párhuzamos 

megközelítésénél a dúcolás szakszerű végrehajtása elengedhetetlen, ugyanis a korábban lefektetett 

közmű földvisszatöltése és tömörítése miatt a talaj lazaállapotú, omlásveszélyes lehet. A dúcolás 

végrehajtását az MSZ 15003-1989 szabvány előírásai alapján kell elvégezni. 

4.7 Közműkeresztezések, megközelítések, közműkiváltások: 

A beruházás során az alábbi közműveket keresztezzük, ill. párhuzamosan haladunk velük:  
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• víz- és szennyvízvezeték 

• Távközlési földkábel, alépítmény 

• elektromos földkábel és légvezeték 

• gázelosztó vezeték 

 

Az egyes közműszolgáltatók nyilatkozataiban foglaltakat kötelezően be kell tartani. 

 

Felhívjuk a Kivitelező figyelmét, hogy a rajzokon feltüntetett közművek nyomvonala és mélysége 

csak tájékoztató jellegű, ezért a kivitelezést az összes meglévő közmű kézi feltárásával kell kezdeni, 

az üzemeltetők szakfelügyelete mellett. Amennyiben a feltárás során olyan tervtől eltérő mélységű 

közművet találnak, amely a tervezett csatorna magassági vonalvezetését befolyásolja, vagy a terven 

nem szereplő közművel, valamint villamos vagy távközlési földkábel jelzőszalaggal, vagy téglával 

találkoznak, a földkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezőt kötelesek értesíteni. A további 

földkitermelést csak a helyszíni szemle után, a tervező hozzájárulásával folytathatják. Az MSz 7487 

és MSz 7048 szabványokban előírt védőtávolságok betartása kötelező. Kivitelezés során a meglévő 

közművek védelmét, alátámasztását szakszerűen el kell végezni. 

4.8 Általános előírások, munkavédelem: 

A tervezett közművek építését csak munkavédelmi oktatásban részesült dolgozó végezheti. Az 

elektromos légvezeték hálózat közelében a daruzás és kotróval való munkavégzés nagy figyelmet 

igényel. A kivitelező, illetve közmű-üzemeltető cég MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT-ában, 

valamint a TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT-ában előírtakat alkalmazni kell valamennyi vállalkozói 

szerződés alapján munkát végző szervezetek, és azok munkavállalói által végzett építőipari kiviteli 

tevékenység ideje alatt. 

5. Hozzájárulások, engedélyezési eljárások: 

Az elkészült tervekhez az alábbi engedélyeket, üzemeltetői nyilatkozatokat, hozzájárulásokat kell 

beszerezni. 

Üzemeltetői nyilatkozatok, kezelői hozzájárulások  

• INVITEL Zrt.       

• TIGÁZ-DSO Kft.     

• E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.    

• Magyar Telekom Nyrt.      

• HB Com 

• Hajdúböszörmény Önkormányzat 

• HBVSZ Zrt. Hajdúböszörményi Üzemigazgatóság 
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6. A hidraulikai számítások alapadatai, csatornák méretezése 

A hidrológiai és hidraulikai méretezést külön táblázat tartalmazza. 

A tervünkben a mértékadó hidraulikai igénybevételnek a vízgyűjtő terület 

 „t” összegyülekezési idejéhez tartozó  

„p” átlagos ismétlődési időhöz rendelt csapadékból keletkező elfolyás tetőző vízhozamát értjük. 

A csapadék intenzitása a záporcsapadék-törvény alapján számítható ki. 

Intenzitás:  
n

n

p
t

a
tai  

(l/s,ha) 

 ahol ip=p 4 évenként átlagosan egyszer előforduló záporcsapadék intenzitása 

Jelen tervünkben 4 éves gyakoriságot vettünk alapul, mely jelentős változás a korábbi évek 

gyakorlatához képest. Ez a 147p2010_(IV.29) számú, a vizek hasznosítását, védelmét és 

kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 

szabályokról szóló Kormány rendeletben alkalmazott szigorúbb elvekhez közelít, illetve az 

engedélyező hatóság is most már ezt kéri. 

t = összegyülekezési idő 10 perces időegységben kifejezve  

m = 0,72  (4 éves gyakoriságú zápornál)  

a = 270 l/s,ha (szintén 4 éves gyakoriságú zápor esetén) 

A csapadékvíz csatorna hálózatot terhelő csapadékvíz mennyiség megállapításához az MSZ EN 752 

szabvány sorozatot használtuk. 

A zárt csapadékvíz csatornázás hidraulikai méretezését Prandtl-Kármán-Colebrook képlet alapján 

határoztuk meg: 

A mértékadó csapadékvíz hozam: 

Q= × A × ip  

összefüggésből határozható meg, ahol 

Q = a csatornát terhelő vízhozam (l/sec.),  

A = a vizsgált csatornaszelvényhez, vagy szakaszhoz tartozó vízgyűjtő terület (ha),  

  = lefolyási tényező, ip  =„p” átlagos gyakoriságú meghatározott „t” összegyülekezési időhöz 

tartozó csapadékhozam (l/sec. ha.). 

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer döntően zárt csapadékvíz csatorna. A kialakítás a 

meglévő és tervezett úthálózat figyelembevételével készült. A nyílt csatornák csak a kis mélységben 

vezethető és kis esésű széles utcákban kerültek betervezésre úgy, hogy a kritikus sebesség a 

megengedett mértéket ne haladja meg. 

A csapadékvíz elvezető hálózat méretezése az un. racionális méretezési módszer segítségével 

történt. A lefolyási tényező megválasztásánál a kertvárosi jelleget vettük figyelembe. Az egész 

beépített területre jellemző a dimbes-dombos jelleg, mely nem csak az utcák hossz-irányában 

változó, hanem ezekre merőlegesen is. Egyes utcákban a telkek nagy része az út felé lejt, máshol 

éppen ellentétes irányú. 

A vízgyűjtő terület a lefolyási tényezőt  = 0,20-0,3 értékre vettük fel. 
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A hidraulikai számításoknál a fenti értékeket vettük alapul.  

Az összegyülekezési időt két részidő összegezésével számítjuk ki: 

t = t1+ t2 

Ahol t = összegyülekezési idő,  

t1= felszíni lefolyás ideje (10 percben állapítottuk meg),  

t2= csatornákban, árokban a lefolyási idő vagyis a csatornákban a vizsgált keresztszelvény és a 

csatorna végpontja között szükséges lefolyási idő 

A racionális számításnál az un.. késleltetést is figyelembe kell venni. 

A késleltetési tényező számítható a 

 = 0,62n képlettel  

n = 0,72  

 = 0,620,72  =  0,71  

Így a vízhozam számításával  

Q =  × ×A× ip  = 0,71 ×0,2 ×A×ip  /l/sec/  

A vízgyűjtő területek nagyságát és egyes részterületeket a helyszínrajzokon számítottuk ki és adtuk 

meg. Ezek a településen belül, rendezett útvonalvezetésnél a területeket és az épülettömböket 

határoló utak által bezárt szögeket felező vonalakkal és csak metszéspontjait összekötő vonalakkal 

határoltuk le. 3 %-nál nagyobb átlagos tereplejtésnél, valamint bevágásoknál és feltöltéseknél az 

egyes csatornaszakaszok vízgyűjtő területeit a helyszíni körülmények figyelembevételével kellett 

meghatároznunk. 

Nyílt szelvényü csatornák hidraulikai méretezését a MANNING-STRKLER féle formulával 

határoztuk meg 

V = K × R2/3 × J1/2     /m/sec/ 

R = 
A

K
= hidraulikai sugár  / m.  

J =
vízsz különbség

csatornahossz

int
 = lejtés 

K = sebesség tényező   /m1/3 × s/ 

 

A középsebesség „V” kiszámításához a Dr.Őllős: Vízellátás és Csatornázási tervezési segédletben 

kidolgozott grafikontáblázatot vettem alapul. 

 

A  Q  =  ×  × A × ip  

összefüggésből számított vízhozamra méreteztük a trapéz formájú nyíltárok keresztszelvényét. 

A grafikonból leolvasható, hogy milyen szelvényt kell alkalmaznunk az adott vízhozam 

levezetésére és azt milyen szelvényközép.-sebesség mellett vezeti le. 
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A trapéz formájú szelvény adatai: 

rézsű  1:1,5 

a

m

fenékszélesség

vízmélység az árokban
  

A középsebességnek kisebbnek kell lenni az anyagra jellemző, a mederben megengedhető 

legnagyobb és legkisebb sebességnél. 

A megengedett legnagyobb sebesség: 

Vmax = ×vkri  összefüggésből kell számítani.. 

 vízmélységtől függő redukciós tényező, értékei táblázatban megtalálható: 

   pl: 0,3 m. vízmélysség esetén   = 0,8 

Megengedett kritikus sebesség szintén táblázatokban megtalálható. 

Durva homoknál: 

Vkrit = 0,4  -  0,6 

Előregyártott betonlap burkolatnál: 

Vkrit. = 6,0 

Vmin. = minimum sebesség nyílt csatornában nem lehet kisebb mint 

Vmin. = 0,2 m/sec. 

Az egyes csatorna szakaszok méretezését a tervdokumentációhoz csatolt méretezéséi táblázatokban 

adtuk meg. 

A táblázat a vízgyűjtő területre és a csatornákra vonatkozó adatokat részletesen tartalmazza. 

 

7. Ideiglenes forgalomszabályozás: 

7.1 Építés alatti forgalomkorlátozás 

Az építés ideje alatti forgalomszabályozást a mellékelt ideiglenes forgalomszabályozási terv szerint 

kell megvalósítani. 

A kivitelezésbe vont csatornaszakaszon a terület-előkészítés, közműfeltárás és a teljes kivitelezés 

idején a forgalomkorlátozást meg kell oldani és a közúton dolgozók biztonsága érdekében a lezárt 

területet el kell korlátozni. A közúti forgalomban résztvevők figyelmét az elkorlátozásra közúti 

jelzésekkel kell felhívni és a jelzőberendezéseket a kiviteli terv szerint kell kihelyezni. 

A tervezett vezetékek érintik a Hajdúböszörmény Önkormányzat kezelésében lévő utcákat. 

Általános előírások: 

A közúti forgalomra veszélyes munkafázisokban – munkagép, szállítójármű – a feladatra kioktatott 

jelzőőröket kell állítani. A jelzőőrök minden forgalmi irányból, a munkaterület előtt kb. 10 m-re, 50 
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m-ről jól látható helyen, összehangoltan adják jelzéseiket. A jelzőőröknek éjszaka és korlátozott 

látási viszonyok között piros fényű lámpával, egyébként jelzőtárcsával kell jelzést adniuk. Feltűnő 

narancspiros színű – szabványos – védőmellényt kell viselniük, rossz világítási viszonyok között 

fényvisszaverő anyagot kell viselniük. 

Az elkorlátozási munkákat a munkahely előjelzésével, a legtávolabbi jelzőtábláktól kezdődően kell 

elkezdeni. 

A munkavégzést követően az eszközök bevonása fordított sorrendben történjen. Az elhelyezett 

ideiglenes közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb mértékben korlátozhatják, a 

munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével, ha a munkaterületen forgalomra 

veszélyes állapot nem marad, haladéktalanul el kell távolítani, a munkák térbeni, időbeni 

előrehaladásával át kell helyezni. Az ideiglenes jelzőtáblák széle a közutak burkolatszélétől 

minimum 0,5 m távolságra, főúton minimum 0,75 m távolságra kerülhet. A jelzőtáblák és 

elkorlátozó elemek tisztántartásáról és helyben maradásáról kivitelező köteles gondoskodni. 

A kivitelezés során be kell tartani a KRESZ, az e-UT 04.05.12. útügyi műszaki előírás, a 

20/1984.(XII.21.)KM sz., a 3/2001.(I.31.) KöViM rendelet vonatkozó előírásait. A kihelyezendő 

jelzőtáblák feleljenek meg a 4/2001.(I.31.) KöViM rendelet és az e-UT 04.05.11 útügyi műszaki 

előírásban foglaltaknak. Csak szabványos, ép felületű és jelzési képű, tiszta, fényvisszaverő kivitelű 

jelzőtáblák használhatók fel. 

7.2 Építést előkészítő munkák 

A teljes beruházás megkezdése előtt az Önkormányzatától közterületbontási engedélyt kell kérni az 

érvényes jogszabályban előírt részletes kivitelezői adatközléssel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 

tervdokumentáció mellékletét képező egyeztetési jegyzőkönyvek, üzemeltetői nyilatkozatok és 

kezelői hozzájárulások érvényessége korlátozott idejű, ezért a munkaterület átadás-átvételi eljárás 

előtt szükséges lehet ezek újra beszerzése. A kivitelezést a részletes helyszínrajzokon, a hossz-és 

keresztszelvényeken szereplő vízszintes és magassági adatok, méretek ellenőrzésével és a 

nyomvonal kitűzésével, továbbá a magassági alappontok besűrítésével kell kezdeni. A várható 

nyomvonalba eső meglévő közművek kézi földmunkával történő feltárását kell elvégezni az érintett 

közmű-üzemeltetők szakfelügyelete jelenlétében, továbbá a vonatkozó dúcolási, munkavédelmi 

előírások betartásával. Amennyiben a feltárás során olyan tervtől eltérő mélységű közművet 

találnak, amely a tervezett létesítmények magassági vonalvezetését befolyásolja, vagy a terven nem 

szereplő közművel, valamint elektromos vagy távközlési földkábel jelzőszalaggal, vagy téglával 

találkoznak, a földkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a műszaki ellenőrt, illetve tervezőt 

kötelesek értesíteni. A további földkitermelést csak a helyszíni szemle után folytathatják. A 

nyomvonal pontosítása után az ideiglenes munkaárkot réteges tömörítéssel vissza kell tölteni. 

Nyíregyháza, 2017. október hó 
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