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Tervrajzok:

Helyszinrajzok:

A-1 Hajduboszormény Atnézeti helyszinrajz M=1:4000
Cs-1.1 Polgari ut (3502 sz. ut) 2-0-0, 2-2-0, 2-Pol2 ag Helyszinrajz M=1:500
Cs-1.2 Polgari ut (3502 sz. ut) 2-0-0 4g Helyszinrajz M=1:500

Hossz-szelvények:

Cs-2.1 Hossz-szelvények Polgari ut (3502 sz. ut) 2-0-0 jelti ag M=1:100;1:500
Cs-2.2 Hossz-szelvények Polgari ut (3502 sz. ut) 2-0-0 jeli ag M=1:100;1:500
Cs-2.3 Hossz-szelvények Té4jhazas zug 2-Pol2 jelii ag M=1:100;1:500
Cs-2.4 Hossz-szelvények Polgari utca (3502 sz. ut) 2-2-0 jelii ag M=1:100;1:500
Keresztszelvények:

Cs-3.1 Keresztszelvények Polgari utca (3502 sz. ut) (1-7) M=1:100
Cs-3.3 Keresztszelvények Polgari utca (3502 sz. ut) (4/1, 4/2, 413, 4/4, 5/1, 5/2) M=1:100
Részlettervek:

Cs-4.1 Vizépitési részletrajzok M=-

Cs-4.2 120x120 cm-es atfolyds monolitbeton tisztitdakna €pitési terve M=1:25

Cs-4.3 Homokfogo és a Brassé ér E-i agaba valo csapadékviz bevezetés 3+752 km szelvényben
részletterv M=1:100

Tipustervek:

Cs-5.1 DN100/60 cm-es tisztitdakna épitési terve M=1:50
Cs-5.2 DN 80/60 cm-es tisztitdakna épitési terve M=1:25
Cs-5.3 50x50cm-es viznyeld akna épitési terve M=1:25
Cs-5.4 DN300 KG-PVC viznyeldakna gerinccsatornan M=1:25
Cs-5.5 Munkaarok fiiggdleges palloju dicolasi terve M=-

F-1 Ut alatti atfuras ideiglenes forgalomszabélyozasa belteriileten

F-2 Uttal parhuzamos, padkdban végzett kozmiiépités ideiglenes forgalomszabalyozasa
beltertileten

F-3 Utburkolatban végzett kozmiiépités ideiglenes forgalomszabélyozasa kiilteriileten

F-4 Kozut alatti atfuras ideiglenes forgalomszabalyozasa kiilteriileten

F-5 Uttal parhuzamos, padkaban végzett kozmiiépitésideiglenes forgalomszabalyozéasa
kiilteriileten

Ideiglenes forgalomszabalyozasi tervdokumentacio
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Hajdubo6szormény Varos belteriileti csapadékviz elvezetése 1/1. iitem

Kiviteli tervéhez

Vezetd tervezo:

neve: Major Zoltan
jogosultsag szama: VZ-TEL/15-0567, VZ-TER/15-0567, GO/15-0567
cim: 4400 Nyiregyhaza Selyem u. 21/b. I/1.

Tervezo:

neve: Majorné Hajdu Erzsébet
jogosultsag szama: VZ-TEL/15-0657; VZ-TER/15-0657
cim: 4400 Nyiregyhaza Selyem u. 21/b. I/1.

Beruhdzo:
Hajdubdszormény Varos Onkorményzata

4220 Hajduboszormény, Bocskai tér 1.

Tervezett létesitmeny:

Hajduboszormény belteriiletén épiilé csapadékviz-elvezetd

Tervezett épitési tevékenyseg helye:

Hajdubo6szormény varos beltertilete, Polgari 1t, (2-0-0, 2-Pol2):
2540, 2543; 2539/2; 2539/1;2026/1; 2026/2; 2026/3, 2977

Tervezett épitési tevéekenység megnevezése

Hajduboszormény Varos belteriileti csapadékviz elvezetése I/1. item

Altalanos tervezéi nyilatkozat az épitéipari Kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 9. §. (5) bek. alapjan:

e Alulirott tervezdk kijelentjiik, hogy a tervezett létesitmény és a tervezett miiszaki
megoldas megfelel az 1997. évi LXXVIIL torvény (Etv). 31.§ (1), (2), és (4)
bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az Orszagos Telepiilésrendezési és
Epitési Kovetelményeknek, a tervkészitéskor érvényben 1évé jogszabalyoknak, az
orszagos, illetve dgazati szabvanyoknak és miiszaki eldirdsoknak, valamint az altalanos
¢s eseti hatdsagi eldirasoknak, azoktodl valo eltérésre nem volt sziikség.

e A betervezett épitési termékek a magyar jogszabalyokban és szabvanyokban eldirtaknak
megfelelnek.

e A tervdokumenticio elkészitésében résztvevd tervezék a jogszabalyokban eldirt
tervezoi jogosultsagokkal rendelkeznek, a Magyar Mérnoki Kamara nyilvantartasdban
szerepelnek.

o A tervkészités soran biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort vettiink igénybe.
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A tervkészités soran az Osszes érintett kozmii tulajdonosokkal ¢és utkezelokkel
egyeztettiink, az érintett kozmiivek tajékoztato jellegli nyomvonala felvezetésre keriilt.

A tervezett 1étesitmények a telepiilés rendezési tervével 6sszhangban vannak.

A tervezett létesitmények helyi Oonkormanyzati rendeletben védett helyi jelentdségii
természeti teriiletet kozvetleniil nem érintenek.

Az érintett ingatlanok kiilon jogszabalyokban meghatarozott védettség alatt (mtemléki,
orszagos ¢€s helyi jelentségii természetvédelmi, NATURA 2000, honvédelmi, helyi
Oonkormanyzati, stb.) nem allnak.

A tervezett létesitmény gyodgyhelyet, asvanyi gyogyviz és gyodgyiszap leléhelyet nem
érint

A tervezett 1étesitmény vasutteriiletet nem érint.

A tervezett 1étesitmény vizi utat, vizi kdzlekedést nem érint

A tervezett létesitmény repiil6tértdl, annak fel és leszallohelyétdl szamitott 4 km-es
tavolsagon kiviil keriil elhelyezésre

A tervezett létesitmény honvédelmi vagy katonai céli létesitmény miikddési- vagy
védoteriiletét nem érinti

A tervezett létesitmény engedélyezéséhez a Kulturdlis Orokségvédelmi Hivatal
szakhatosagi allasfoglalasat az Engedélyezd Hatdsag kéri meg.

A tervezett létesitmény megvaldsitasahoz eldzetes kornyezetvédelmi vizsgalat vagy
kornyezetvédelmi engedély nem sziikséges.

Kijelentjiik, hogy a tervezett 1étesitmeény a Hajdd-Bihar Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag altal 35900/5125-9/2016. Alt.. szamon kiadott vizjogi létesitési engedéllyel
rendelkezik, mely 2016.09.18.-an jogerére emelkedett.

Vizjogi engedélyben leirt hatosagi és szakhatdsagi eldirasokat kivitelezés soran be kell
tartani.

A tervezett 1étesitmény term6foldet nem érint.

Munkavédelmi tervezdi nyilatkozat:

A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. torvényben és ennek 5/1993 (XI1.26.) MUM
végrehajtasi rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfeleléen a vonatkozd (tervezéskor
érvényben 1évd) jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatosagi eldirasok alapjan
készitettiik el a terveket.

A tervek és miszaki megoldasok kielégitik az alabbi jogszabalyokat:

65/1999. (XIL.22) EiiM rendelet munkavallalok munkahelyen torténd egyéni
véddeszkdz haszndlatdnak biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl

5/1993 (XI1.26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIL. torvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

143/2004. (X11.16.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat
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2/2002. (1.23.) 1000 V-nidl nem nagyobb fesziiltségli berendezés iddszakos
feliilvizsgalatarol szol6 BM rendelet

2/2013. (1.22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- ¢és
kozvetlen vezetékek biztonsagi 6vezetésrol szolo rendelet

24/2007. (V1. 3.) KvWM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl sz616 rendelet

47/1999. (VI11.4.) GM rendelet az Emeldgép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gazelosztd vezetékek biztonsagi kovetelményeirdl
¢s a Gazeloszto Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérdl

Tizvédelmi tervezdi nyilatkozat:

A Tiz elleni védekezésrol szolo 1996. évi XXXI. Tv-ben eldirt rendelkezéseknek megfeleléen
a 28/2011 (1X.6.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat, és a vonatkozo
(tervezéskor érvényben 1€v0) jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatdsagi
el6irasok alapjan készitettiik el a terveket.

Kornyezetvédelmi tervezoi nyilatkozat:
Alulirott tervezdk kijelentjiik, hogy a tervek a vonatkozd (tervezéskor érvényben 1€vo)
jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatdsagi eldirasok alapjan készitettiik el.

A tervek és miiszaki megoldédsok kielégitik az aldbbi jogszabalyokat:

a Kornyezet védelmérdl szol6 1995. évi LIII Torvény

a Természet védelmérdl sz616 1996. évi LIII. Torvény

a Vizgazdalkodasrol sz616 1995. évi LVII Torvény

a Hulladékgazdalkodasrol szo616 2000. évi XLIII. sz. Torvény

346/2008. (XI1.30.) Kormanyrendelet a fas szar novények védelmerdl

306/2010. (XII.23.) Kormanyrendelet a levegd védelmérdl

284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
Szabalyair6l

27/2008. (XIl. 3.)) KvWM-EiiM rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

98/2001. (VI.15.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

314/2005. XII.25.) Kormanyrendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalatrol

220/2004. (VI1.21.) Kormanyrendelet a felszini vizek védelmérol

219/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

Nyiregyhaza, 2017.oktober ho

Major Zoltin
vezetd-tervezo
eng.sz.: VZ-TEL/15-0567
VZ-TER/15-0567

GO0/15-0567

6/20



Muszaki leiras

Hajdubo6szormény Varos belteriileti csapadékviz elvezetése /1. iitem

Kiviteli terve

1. El6zmények, alapadatok:

Beruhazo, Megrendeld:

Hajdtiboszérmény Varos Onkormanyzata
4220 Hajduboszormény, Bocskai tér 1.

Hajduboszormény Varos Polgarmesteri Hivatala megbizasabol készitettiik el a Hajduboszormény
I./1 iitem csapadékviz-elvezet6 rendszer Kiviteli terveit.

Hajduboszérmény véros belteriiletén iddszakosan (2006, 2010) a csapadékos években sulyos
belvizproblémaék jelentkeznek, melynek karelharitasa az Onkormanyzatra jelentds terheket 6. Ezért
az Onkorményzat a belvizes allapotok, karok megelzésére illetve az elkeriilhetetlen karok
enyhitésére szeretne intézkedéseket tenni. Az el6készitési szakaszban 2015 évben elkészittették a
Hajdiboszormény Viros belteriileti csapadékviz elvezetése FEJLESZTESI KONCEPCIO-t, majd
2016-ban az I. item vizjogi létesitési engedélyes tervet, mely alapjan a Hajdu-Bihar Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35900/5125-9/2016. Alt.. szamon vizjogi 1étesitési engedélyt adott
ki, mely 2016.09.18.-an joger6re emelkedett.

Jelen kiviteli tervdokumentacio tehat a korabbi Fejlesztési koncepciod egy részérdl szol, az un. 1./1
titemrdl. Ez a Kiviteli terv (mely a Létesitési Vizjogi Engedélyes terv egy részét tartalmazza, a
Gonczy utca kivételével) az 1./1 iitem Iétesitményeit tartalmazza a mar ismert , Telepiilési
kornyezetvédelmi infrastruktira-fejlesztések TOP-2.1.3-15” fejlesztési palyazati kiiras feltételeinek
figyelembe vételével.

A tervezésilink sordn korabbi dokumentacidkat, tanulmanyterveket és adatokat felhasznaltunk,
tobbek kozott az alabbiakat:

Belvizvédelmi terv Marag Kft. 1994,
Beltertileti vizrendezés Liitem (261/00) Kozmiiterv M-'93 Kft. | 2000.

, , Ko6zmiiterv M-'93 Kft. | 2000.
Megvaloésithatosagi tanulmany (261/00) Elvi engedélyes Terv

Belteriileti vizrendezése Ko6zmiterv M-'93 Kft. | 2003.
Marag Kft. 2006.

Belteriileti vizrendezés fejlesztési koncepcid

A korébbi belviz elontéses idoszakokban készitett talajviz
emelkedéssel kapcsolatos szakértdi anyagok, talajvizsgalati
jelentések

Hajuboszormény Varos Belteriileti Belvizvédelmi (Vizkar-
elharitasi) terve

Toérusz Kft. 2016
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A tervrajzokon a csapadékviz-elvezetd rendszer agjeloléseinél a mar korabbi dokumentaciokban,
vizjogi engedélyekben kialakult rendszert igyekeztiink kovetni. Az 1. litemben a fejlesztéssel érintett
vizgylijto teriilet jellemzden a Varos belteriiletét érinti.

A telepiilés talajviz veszélyeztetettsége a Tiszantuli Viziigyi Igazgatosag nyilatkozata alapjan:

Hajduboszormény kézigazgatasi  teriilete — a sikvidéki vizjarta kiilteriiletek Palfai  féle
veszelyeztetettségi térképe alapjan- fokent belvizzel alig veszélyeztetett (I. kat.), ugyanakkor a
teriilet nyugati része jellemzéen belvizzel kozepesen (IIl. kat.) , lokdlisan belvizzel erdsen
veszelyeztetett (IV. kat.). A Tiszantuli Viziigyi Igazgatosag a kiilteriileti veszélyeztettségi kategoriak
valamint a kordabbi évek belviz- védekezési tapasztalatai alapjan elkészitette a miitkodési teriiletén
talalhato telepiilések belviz-veszélyeztettségének besorolasat, ez alapjan Hajdubdszormény vdros
belvizzel mérsékelten veszélyeztetett besoroldsu.

A tervek készitéséhez geodéziai felméréssel ellatott tervezési alaptérképet készittettiink a Jeles
Foldmérd Irodaval. A terveket az érintett kozmiiszolgaltatokkal és utkezeldkkel leegyeztettiik.

A meglévl csapadékviz elvezetd rendszerrdl adatokat a kordbbi tanulmanytervekbdl és az
Onkormdnyzattél, mint {izemeltetté] szereztiink be. A kapott informaciokat helyszini bejaras soran
¢s lizemeltetdi egyeztetés soran aktualizaltuk.

A jelentds kozvetett befogadok (Brasso éri csatorna) korabbi kezeldje a Hortobagymenti
Vizgazdalkodasi Tarsulat volt. A kozelmultban a kezeldi jogokat atvette a Tiszantali Viziigyi
Igazgatosag. A tervezett teriileten az Onkormanyzat 4ltal iizemeltetett kdzvetlen befogadd a Brassd-
ér E-i aga. A kezelSkkel a tervezés soran az egyeztetés megtortént.

2. Miiszaki tartalom

Befogado I. iitem

A belteriiletrdl lefolyé csapadékvizek jelentds befogaddja Brassé-éri csatorna Eszaki mellékdga,
amely természetes volgyben mesterséges csatornaként épiilt ki. Onkormdnyzati tulajdonii csatorna.
A csatorna az egyeztetések alapjan a belteriileti csatorndk befogadasat biztositja, igen kedvezd

lejtésviszonyokkal. Igy befogadéval kapcsolatban jelentds fejlesztési igények nincsenek.

A Brasso-¢ri csatorna Keleti Fécsatorna feletti része a TIVIZIG kezelésében van, mely kozvetett
befogado esetiinkben.

Brasséi-ér adatai Brasso-ér E-i 4¢ becsatlakozasanal
Befogadasi adatok:

A csatorna jellege: id6északos belvizelvezetd csatorna
Brassoi ér szelvényszama:14+137 kmsz

Fenékszélesség: 1,0m

Rézsiihajlas: 1:1,5

Mértékado belvizszint: 97,43 m.Bf
Nyilvantartasi fenékszint:96,60 m.Bf
Vizszintesés: 120cm/km
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Fenékesés: 120cm/km
Mértékadd belvizhozam:0,8m?/s

Belteriileti rendszer
Az 1. iitemet abrazold belteriileti csapadékviz-elvezetd csatornahaldzatot és a vizgyiijtd lehatarolast
az 1:6.000 méretaranyti Atnézeti helyszinrajzon abrazoltuk.

A varos belteriiletén 8 db vizgyiijté rendszer taldlhatd. Az 1. {itemben csak a 2-0-0 és a 4-0-0
rendszerben torténik beavatkozds. A vizgylijtok méretét a hidrologiai méretezési tablazat
tartalmazza.

Tervezett beavatkozdsok, rendszerek

2. korzet |1, iitem

Az egyik legkisebb, hagyomanyosan kialakult vizgyiijté rendszer. Fégyiijté csatorndja a 2-0-0-

jelii csatorna, amely a Polgari ut déli oldalan halad nyilt burkolt csatornaként, s a Brassoér E-i 4g
3+805 szelvényébe torkollik be. A csatorna rossz dallapotu, illetve jelentésen megnd a terhelése a
fejlesztési elképzelések szerint, mert ezt a csatornat jeloltiik ki az Arad utcai 4-0-0 fogyiijto
csatorna tehermentesitésére. Igy ez fogadja a rajzon jelolt 2/4-2-0 és 2/4-3-0 dgakat. Tehat dt kell
épiteni egy nagy kapacitisu zdrt csatorndra ezt a fogyijtot. A csatorna nyomvonalan nagy
terepesés jellemzo (6%o), s a kedvezd vonalvezetése potencidlis lehetéséget kinal erre. A tervezett
csatorna DN1000 UPE (GRP) anyagi cs6bél késziil. Ez jellemzéen az ut déli oldalan a meglévé
arokban keriil lefektetésre. A meglévd utfeliiletekrdl és az ingatlanok feldl ez az arok fogadta a
csapadékot, sok esetben viznyeloként is szolgalt. Ezért a zart csatorna folé egy kisebb, 30-50 cm
mélységli arkot kell létrehozni, és a fenekén eldregyartott 40/100 méretii ives folyokdt Kell
elhelyezni. Az egyes arokszakaszokban DN300 KG-PVC viznyelé akndkat kell raiiltetni a nagy
méretli gerinccsatorndra. Csatlakozasa DN1000/300 UPE/KG nyeregidommal. A meglévé arokba
jelenleg bevezetett ereszcsatornakat és egyéb csapadekviz csatorna bekotéseket az 0j zart csatornara
a tervezett DNI120x120 méretl tisztitdo akndkban vagy DN1000/D200 GRP/KGPVC
nyeregidommal a csére kell bekotni.

A befogad¢ el6tt mederburkold elemekbdl kialakitott hordalékfogo miitargyat kell beépiteni.

Az elébb emlitett, a 2 korzetbe atkotendd 2/4-2-0 jelli gylijtdcsatorna viszonylag nagyméretii, ©@80-
as zart csatornaként huzodik a véros tradicionalis tengelyvonalaban (Baltazar D. u., Kossuth L. u.,
Bocskai tér, Iskola u.), s 6sszegylijti a szomszédos intenziv beépitésti lakoteriiletek csapadékvizeit.
A csatorna jo esésii, jO allapoti. A csatorna vizgy(ijtdjén az utdbbi években megvalositott Fotér
fejlesztésekkel jaro burkolt feliiletek novekedésébdl terhelés novekedés tortént. Ez a csatorna a
terhelésnek elegendd, de az atkotését viszont el kell végezni a még jelenlegi befogadd Arad utcai
szakasz tilterheltsége miatt. Az dtkétés a 65. és 66. jelii akndkndl torténik, DN800 UPE (GRP)
anyagu csovel.

A 2/4-2-0 ag vizgyiijtijén egyéb beavatkozast nem terveziink az I/1. iitemben.

A 2-0-0 vizgyiijto csatornarendszere csak részlegesen épiilt ki, igy a koncepcidoban eldiranyoztuk a
meglévlé néhdny csatorna atépitését, ill. a még csatornazatlan utcdkban 10 csatorndk épitését. A
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jelenlegi I. iitemben a Polgari ut 92 szam alatti Tajhazak felol terveztiik meg a 2-Pol2 jelii
csatorndt, mely a meglévo régi valyoghazak allékonysagat veszélyezteté foldmedri arok helyett
¢épiil, DN400 KD-EXTRA cs6bdl, 40/100 eléregyartott ives folyokaval kombinalva.

A jelenleg megfeleld vizelvezetés nélkiili Gonczy Pdl utcan a Vizjogi engedélyes terv tervezett
DN300-DN400 KD-EXTRA =zart csatornat (2-3-1, 11-Gonl), mert a nem megfeleld utburkolat
kereszt iranyu lejtés, és a nem egységes magassagu jarda szintek miatt helyenként a kapubejarok,
jardédk elontésre keriilnek heves zdporok idején. Az utca meglehetdsen sziik, nyilt arkos
vizelvezetésre nincs lehetdség. Ezt a Gonczy Pal utcai csatornat a kiviteli terv nem tartalmazza, az

majd késobb keriilhet megépitésre.

4. korzet az 1. iitemet érintéen

Ez a rendszer a varos legjelentdsebb vizgyljtéje, itt épiilt ki a legnagyobb ardnyban a
csatornarendszer. Ide tartozik a belvaros zart csapadékviz-elvezeté halozatanak dontd része. A
rendszerhez tartozo hosszu nyilt csatornahaldzat nagyobb része foldmedrii, allapota nem kielégito,

atépitését tervezziik. Ugyanakkor a vizgy(ijtén nagyszamui, még csatornazatlan utca is talalhato,
melyeken 1) csatorndk kiépitését irdnyoztuk eld. A meglévd csatornarendszer kiépitése nem egy
komplex, atgondolt, egységes koncepcio szerint tortént.

A rendszer fogylijté csatornaja a 4-0-0 jelii csatorna, nyomvonala az Arad, Bethlen G., Hadhazi
utcakon halad, s a Brassoér E-i ag végszelvényébe (4+776) csatlakozik be. A fogyiijtd csatorna
Arad utcai szakasza nyilt burkolt szelvényli, a névleges paraméterei alapjan megfelelonek
mindsithetd, jollehet egyéb szempontok alapjan (mederburkolat, miitargyak allapota, utcarendezés,
stb.) indokolt lenne a csatorna rehabilitacidja. A Bethlen G. utcai szakaszon nagyméretli, @1,40 m-
es zart csatorna taldlhatd megfeleld allapotban. A szokatlanul nagy méret egy olyan korabbi
fejlesztési koncepcidt jelez, miszerint a varoskozponttdl keletre 1évd beltertileti vizgytijtot a Bethlen
G. utcan tervezték volna levezetni a kozpont kikeriilésével, ami teljesen logikusnak itélhetd. A
fogylijtd tovabbi része azonban ilyen mérettel mar nem épiilt ki, a tovabbiakban a csatorna mar
fokozatosan jelentéktelenné valik.

Az Arad utcai csatornaszakasz igen nagy, mintegy 200 ha-os vizgyijt6 terheli. Az Arad utcan
jelenlegi kiépitettségi viszonyok kozott is eldfordulnak ttlterhelési jelenségek (ezek nem csak a
csatorna szilk keresztmetszetébdl, hanem a mértékadot meghaladd szélsdséges csapadékokbol
illetve az utobbi években megvalositott Fotér fejlesztésekkel jaro burkolt feliiletek novekedésébdl is
adodhat). Az ilyen jellegii problémdk enyhitésére terveztiik a csatorna tehermentesitését szolgalo
Polgari utra torténd dtkotést. A tehermentesités a 2-0-0 csatorna nyomvonaldn alakithato ki.
Ennek részleteit mar az el6z6 pontban leirtuk.

Gravitdcios csatorna épitése

A tervezett csatorndk anyaga: tokos UPE (GRP) milanyagcsd, a zart csatorndk és atereszek a
keletkezd csapadékviz mennyiségekre méretezve DNI1000 méretben késziilnek. Minimalis
foldtakaras gerinccsatornanal 0,5 m. A tervezett zart csatorna lejtése 4,5 %o. A csatornan a
tervrajzon feltiintetett helyeken 1,20x1,20 m-es belméretli, részletterv szerint épitendod,
monolitbeton tisztitoaknak késziilnek. A tervezett akndkra MSZ 894/F-600-as D 400 KN
teherbirasu aknafedlapokat sziikséges beépiteni.
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A beton mitargyak anyagukban a szallitott kozegnek ellenalloak, vizzardak, szulfatallé cement
felhasznalasaval késziilnek.

A gravitacios rendszerbe beépitett csOvek szallitasat, taroldsat, fektetését a beépitett csOtipus
gyartoja altal kiadott alkalmazastechnikai kézikdnyvekben eldirt szabalyok betartasaval kell
elvégezni. A kivitelezés befejezése utdn a graviticios csatornak és miitargyaik vizzardsagat a
szabvanyban eldirt viztartasi probaval kell ellendrizni és dokumentalni, tovabba el kell végezni a
csatornahaldzat videokameras vizsgalatat és nyiltarkos geodéziai bemérését is. A meglévd halozatra
torténd rakotést, illetve az 0j haldzatok viztartasi probajanak ellendrzését és dokumentaldsat,
tovabba a videokameras vizsgalatat az Uzemeltetd szakfeliigyelete jelenlétében kell elvégezni.

3. Teriilet igénybevétel:

A tervezett létesitmények tobbnyire 6nkormanyzati (beruhdzoi) vagy Allami (kozat) ingatlanon
keriilnek megépitésre.

Az érintett ingatlanok és tulajdonosok jegyzékét kiilon tablazatban mellékeljiik.
A beruhdzas soran termdfold igénybevételére nem keriil sor.
4. Egyéb épitési eléirasok:

4.1 Epitést el6készité munkdk:

A KIVITELEZEST CSAK KIVITELI TERV ELKESZITESET ES BERUHAZOI
JOVAHAGYASAT KOVETOEN LEHET ELKEZDENI!

A kivitelezés megkezdése eldtt az érintett ttkezel6ktdl Magyar Kozat NZrt-t6l és a Polgdrmesteri
Hivataltél utkezel6i hozzdjaruldst ¢és kozteriilet-bontasi engedélyt kell kérni az érvényes
jogszabalyban eldirt részletes kivitelez6i adatkozléssel.

A kivitelezést a részletes helyszinrajzokon, a hossz-€s keresztszelvényeken szerepld vizszintes és
magassagi adatok, méretek ellendrzésével és a nyomvonal kitlizésével, valamint a magassagi
alappontok bestritésével kell kezdeni. A varhatd nyomvonalba esé meglévé kozmivek kézi
foldmunkaval torténd feltarasat kell elvégezni az érintett kozmii-lizemeltetOk szakfeliigyelete
jelenlétében, tovabba a vonatkozé ducolasi, munkavédelmi eldirasok betartasaval.

Amennyiben a feltaras soran olyan tervtdl eltéré mélységii kozmiivet talalnak, amely a tervezett
létesitmények magassagi vonalvezetését befolydsolja, vagy a terven nem szerepld kozmiivel,
valamint elektromos vagy tavkozlési foldkabel jelzOszalaggal, vagy téglaval talalkoznak, a
foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a miiszaki ellendrt, illetve tervezot kotelesek értesiteni.
A tovabbi foldkitermelést csak a helyszini szemle utan folytathatjak.

A nyomvonal pontositasa utan az ideiglenes munkaarkot réteges tomoritéssel vissza kell tolteni.

4.2 Ideiglenes forgalomszabalyozas, organizacio:

A tervezett létesitmények —ateresz épitések, illetve mederburkolatok- épitésével €rintett utszakaszon
a teriilet-el6készités, kozmiifeltaras és a teljes kivitelezés idején az ideiglenes forgalomszabalyozast
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meg kell oldani és a kdzuton dolgozdk biztonsaga érdekében a lezart teriiletet el kell korlatozni. A
kozati forgalomban résztvevok figyelmét az elkorlatozasra kozati jelzésekkel kell felhivni és a
jelz6berendezéseket a terv szerint kell kihelyezni.

Az utburkolaton all6 pontszerti akadaly, munkagép, szallitojarmii esetén a forgalom iranyitasara
jelzéoroket kell allitani.

A gyalogosok ¢és kerékparosok kozlekedését az épités ideje alatt hidprovizérium épitésével kell
biztositani

A munkagddroket el kell korlatozni, a gyalogos és kerékparos forgalom miatt folyamatosan kell
koriilhatarolni. Ejszaka és korlatozott latasi viszonyok esetén folyamatos villogd sarga fényii lampat

jelzotablat is el kell helyezni.
Az elkeriil6 csatorna épitése az Utburkolat alatti atsajtolassal torténik.
Ertesitési kotelezettségek

Az utszakaszok korlatozasa, lezarasa el6tt 10 nappal, a Kivitelez6 koteles a lezarasi szandékot a
Polgarmesteri Hivatalban bejelenteni, tovabba értesiteni az érintett ingatlantulajdonosokat a lezaras
kezdetérdl és idotartamarol.

Altalanos el6irasok
A forgalomiranyito jelzOberendezésnek ki kell elégiteni a 41/2003.(V1.20.)GKM rendelet eldirésait.

A kivitelezés soran elére lathatolag nem sziikséges autobusz megalld athelyezése, amennyiben
mégis sziikségessé valna az utkezelovel és a tomegkozlekedés tizemeltetéjével egyeztetni,
engedélyeztetni kell.

A kozati forgalomra veszélyes munkafazisokban — munkagép, szallitojarmii — a feladatra kioktatott
jelzdoroket kell allitani.

A jelzo6rok minden forgalmi iranybol, a munkateriilet eltt kb. 20 m-re, 100 m-rél jol lathato
helyen, 6sszehangoltan adjak jelzéseiket.

A jelz66roknek ¢€jszaka és korlatozott latasi viszonyok kozott piros fényli lampéval, egyébként
jelzétarcsaval kell jelzést adniuk. Feltind narancspiros szinli — szabvanyos — védémellényt kell
viselniiik, rossz vilagitasi viszonyok kozott fényvisszaverd anyagot kell viselnitik.

Az elkorlatozasi munkakat a munkahely eldjelzésével, a legtavolabbi jelzétablaktol kezdodéen kell
elkezdeni.

A munkavégzést kovetden az eszkdzok bevondsa forditott sorrendben torténjen.

Az elhelyezett ideiglenes kozuti jelzések a forgalmat csak a sziikséges legkisebb mértékben
korlatozhatjak, a munkdk megsziinésével, ideiglenes sziineteltetésével, ha a munkateriileten
forgalomra veszélyes allapot nem marad, haladéktalanul el kell tavolitani, a munkdk térbeni,
iddébeni eldrehaladéasaval at kell helyezni.

12/20



Az ideiglenes jelzotablak széle a kdzutak burkolatszélétél minimum 0,5 m tavolsagra keriilhet. A
jelzétablak és elkorlatozo elemek tisztantartasarol és helyben maradasarol kivitelezd koteles
gondoskodni.

A kivitelezés soran be kell tartani a KRESZ, az e-UT 04.05.12. utiigyi miszaki eldirds, a
20/1984.(XI1.21.)KM sz., a 3/2001.(1.31.) K6ViM rendelet vonatkozo eldirasait.

A kihelyezendd jelzoétablak feleljenek meg a 4/2001.(1.31.) K6ViM rendelet és az e-UT 04.05.11.
utligyi miiszaki eldirasban foglaltaknak. Csak szabvanyos, ép feliiletii és jelzési képu, tiszta,
fényvisszaverd kivitell jelz6tablak hasznalhatok fel.

A kozati munkahelyen dolgozé személy koteles viselni az MSZ 07-3607 szerinti védémellényt. A
munkateriileten beliil 0,5 m-nél mélyebb munkagddroket a munkavégzés iddtartaman kiviil kiilon is
kortl kell korlatozni.

A munkahelynek a forgalommal parhuzamos azon oldalait, amelyeknél gyalogos vagy kerékparos
kozlekedésével kell szamolni, utlezaré korlattal kell Osszefliiggben elkorlatozni, egyébként
hossziranyu elkorlatozés céljara tereldfiizérek, jelzészalagok is alkalmazhatok. A fiizérek belogéasa
nem haladhatja meg a 0,2 m-t.

4.3 Burkolatbontéds-helyreallitas:

A tervezési teriilet érinti a 3502. sz. 35+158 — 36+318 km sz. Allami kdzutat.

Orszagos kozutak: a tervezett csatornak érintik a Magyar Kozat NZrt. Haju-Bihar megyei Tertileti
Igazgatosag kezelésében 1év6 3502. sz. 35+158 — 36+318 kmsz-ek kozott Hajuboszormény bel- és
kiilteriiletén.

Az uthelyreallitasok soran a kivitelezésre, illetve a beépitett palyaszerkezet mintavételezésére és
bizonylatoldsara vonatkozé Utiigyi Miiszaki Eldirasokban foglaltakat be kell tartani és az el&irt
vizsgalatokat el kell végezni. A munkalatok befejezése utan a kozteriiletet eredeti allapotanak
megfelelden helyreallitva, tisztan kell a forgalomnak visszaadni.

Uthelyredllitis sordn épitendd palyaszerkezet Allami Kozutkezeld Kht kezelésii uiton:

5,0cm AB-12 aszfaltbeton koporéteg az ttburkolat teljes szélességében

6,0 cm K-20 kotoréteg a felbontott sav szélességében 25-25 cm-re atlapolva
25,0cm C 6-32/FN beton utalap
20,0 cm homokos-kavics fagyvédo réteg
30,0 cm talajcsere homoktalajra

A meglévo kdzmiivek helyzetétdl fliggden a tervezett csatorndk belteriileten a meglévd arokban ill.
a meglévo padkaban vagy utburkolatban haladnak. A helyiiket a kivitelezés megkezdése eldtt
kozmiifeltarassal pontositani kell.

Az Onkormdnyzati és magdn utak esetében, ha esetleg karosodas torténik, vagy bontas, akkor a
keresztben felbontott sav szélességén feliil az aszfalt koporéteget mindkét iranyban 5-5m-re teljes
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sz€lességben vissza kell marni és egységes, AC-11 aszfalt homogén koporéteget kell beépiteni a
megfeleld feliileti vizzaras érdekében.

Az utak burkolat helyreéllitdsa az alabbi palyaszerkezettel kell, hogy késziiljon:

Uthelyredllitas sordn épitendd pdlyvaszerkezet aszfaltburkolat esetén Onkormdnyzati viton:

4,0 cm AB-12 koporéteg az utburkolat teljes szélességében

5,0cm JU-20 javitott utalap a felbontott sav szélességében atlapolva
25,0cm C 6-32/FN beton utalap
20,0 cm  homokos-kavics fagyvédo réteg
30,0 cm talajcsere homoktalajra

Uthelyredllitis sordn épitendd palyaszerkezet bazalt kockakd burkolat esetén Onkormdnyzati
uton:
6,0 cm JU-20 koporéteg az utburkolat teljes szélességében
10,0 cm C 6-32/FN beton kiegyenlitéréteg az ttpalya teljes szélességében
25,0cm C 6-32/FN beton tutalap
20cm  homokos-kavics fagyvédo réteg
30,0 cm talajcsere homoktalajra
A Kkivitelezéskor megbontott utburkolatot a kozteriilet-bontasi engedélyben, illetve az utkezel6i
hozzajarulasban leirtak szerint és majd a kiviteli tervekhez késziilt Gt helyreallitasi tervek szerint

helyre kell allitani.

4.4 Foldmunka, agvazatkészités:

A munkaarok kiemelése 2:1-es rézslivel vagy zartsoru dicolds védelme mellett torténhet, a
Kitermelt foldet a szakadolapon kiviil lehet csak deponalni, vagy hely hianyaban az el- és
visszaszallitasarol kell gondoskodni. A talajdeponiakat tigy kell elhelyezni, hogy az utburkolat
csapadékviz elvezetését ne akaddlyozza, tovabba az épiiletek megkozelitése legalabb egy 2,75 m
sz¢les nyomban biztositva legyen.

A munkaarok alja és a legkozelebbi épiilet alapsikja kozotti hajlas meredeksége 30 -nal nagyobb
nem lehet, az épiiletek allagat a kivitelezés megkezdése el6tt a késdbbiekben bizonyithatdé modon
rogziteni kell.

A tervezett kozmiiveket a cs6zonaban (csészelvény alatt min. 10 cm, felett min. 30 cm) homokos-
kavics 4gyazatba (Dmax=20mm, U=15-35) kell fektetni, a szabvanyokban és miiszaki eldirasokban,
iranyelvekben, illetve a beépitett csOtipus gyartdja altal kiadott alkalmazastechnikai
kézikonyvekben eldirt csdfektetési szabalyok szigoru betartasaval. A cs6zénaban csak kézi
tomorités végezhetd Try=85 %-ra. Amennyiben a munkaarok kiemelése soran folydoshomok
talalhato, a kozmiiveket a cs6zonaban a homokos-kavics agyazat helyett C 8-32/FN betonagyazatba
kell fektetni.

Ha a kézmiivek foldtakarasa 0,6 m-nél kisebb, akkor a csézondban 360 °-os vb. agyazatba kell
fektetni. A kozbenso, illetve burkolaton kiviil a felsd 50 cm-es zonaban a kitermelt foldet kell
visszatolteni és 30-40 cm-es rétegekben géppel Try=85 %-ra tomoriteni. A burkolatba keriilé
szakaszokon a burkolat alatti 50 cm-es zoénaban géppel Try=90 %-ra tdmoriteni. A tetején mérhetd
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minimalis teherbirasi modulus értéke E2=40 MN/m? . A foldvisszatoltés soran koves, tormelékes
talajt tilos visszatdlteni, helyette szemcsés talajt kell a munkateriiletre szallitani és visszatolteni. A
kivitelezés soran a visszatoltott, illetve beépitett fold- €s dgyazati anyagok tomorségét és teherbirasi
modulusat folyamatosan vizsgalni és dokumentalni kell az MSZ-04-800, MSZ-04-802/1-1990,
MSZ 14043/1, MSZ 14043/7 szabvanyokban és az UT 2-1.222-2002. Utiigyi Miiszaki El6irasban
foglaltak szerint.

4.5 Viztelenités:

A munkalatok soran lehet szdmitani a talajviz és rétegviz megjelenésére. A kiviteli tervek készitése
soran viztelenitési tervet kell késziteni.

Amennyiben a talajviz, vagy rétegviz a munkaarokban megjelenne, a viztelenitést az
MSZ EN 1997:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1.rész: Altaldnos szabalyok
MSZ EN 12063:2002  Specialis geotechnikai munkak kivitelezése. Szadfalak

MSZ-04-801-3:1990  Epit6- és szereldipari segédszerkezetek. Munkateriiletek viztelenitése
szabvanyokban el6irtak betartasaval kell végrehajtani.

A talajviz jelenlétével a mélyebb zart csatorna szakaszokon kell szamolni. A csatorna leasasi
mélységek ¢és az ¢épitési vizszintek alapjan varhatéan vakuumkutas viztelenitési technologia
alkalmazhat6, de az épités idején probafurasokkal kell pontositani a talajvizszintet. Nyiltviztartas
~50 cm leszivasig, erdsen iszapos teriileteken ~100 cm leszivéasig alkalmazandd. Talajviz
szempontjabol legkedvezdbb épitési id6 az Oszi iddszak. A talajviz nem mindsithetd agresszivnak,
de a beton, vasbeton szerkezetek bels6 korrdziovédelme miatt szulfatallé cement hasznalata (CEM 1
32,5 S) sziikséges.

Talajviz szempontjabol legkedvezobb épitési id6 az Oszi iddszak. Ha a szakvéleménytdl 1ényegesen
eltérd talajrétegziodést talal a Kivitelezo Gigy a tervezd bevonasaval a foldmunkara és viztelenitésre
vonatkoz6 eldirasokat helyszini miivezetéssel kell meghatarozni, ill. sziikség esetén tovabbi
farasokat kell végezni.

4.6 Ducolas:

Azokon a szakaszokon, ahol a 2:1-es rézsiis munkaarok kiemelése nem lehetséges, a munkaarkot
beomlas ellen zértsord, nagytablas acél ducelemekkel kialakitott ducoléssal kell biztositani. Nem
szlikséges ducolni 0,8 m-nél kisebb arokmélység esetén. A meglévé kozmiivek parhuzamos
megkozelitésénél a ducolas szakszerli végrehajtasa elengedhetetlen, ugyanis a kordbban lefektetett
kozmi foldvisszatdltése €s tomoritése miatt a talaj lazaallapotd, omlasveszélyes lehet. A ducolds
végrehajtasat az MSZ 15003-1989 szabvany eldirdsai alapjan kell elvégezni.

4.7 Kozmiilkeresztezések, megkozelitések, kozmukivaltasok:

A beruhazas soran az alabbi kozmiiveket keresztezziik, ill. pArhuzamosan haladunk veliik:
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e viz- és szennyvizvezeték
e Tavkozlési foldkabel, alépitmény
o clektromos foldkabel és 1égvezeték

e gazelosztd vezeték

Az egyes kozmiiszolgaltatok nyilatkozataiban foglaltakat kotelezéen be kell tartani.

Felhivjuk a Kivitelez6 figyelmét, hogy a rajzokon feltiintetett kozmiivek nyomvonala és mélysége
csak tajékoztato jellegli, ezért a kivitelezést az 6Sszes meglévo kozmi kézi feltarasaval kell kezdeni,
az lizemeltetok szakfeliigyelete mellett. Amennyiben a feltaras soran olyan tervtdl eltéré mélységi
kozmiivet taldlnak, amely a tervezett csatorna magassagi vonalvezetését befolyasolja, vagy a terven
nem szereplé kdzmiivel, valamint villamos vagy tavkozlési foldkabel jelzészalaggal, vagy téglaval
talalkoznak, a foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezot kotelesek értesiteni. A tovabbi
foldkitermelést csak a helyszini szemle utan, a tervezo hozzajarulasaval folytathatjak. Az MSz 7487
¢s MSz 7048 szabvanyokban eldirt védotavolsagok betartasa kotelezd. Kivitelezés soran a meglévd
kozmiivek védelmét, alatdmasztasat szakszerien el kell végezni.

4.8 Altalanos eldirasok, munkavédelem:

A tervezett kdzmiivek épitését csak munkavédelmi oktatasban részesiilt dolgozd végezheti. Az
elektromos l1égvezeték haldzat kozelében a daruzas és kotroval valdo munkavégzés nagy figyelmet
igényel. A kivitelezd, illetve kozmii-iizemeltetd cég MUNKAVEDELMI SZABALYZAT-4ban,
valamint a TUZVEDELMI SZABALYZAT-4ban eldirtakat alkalmazni kell valamennyi vallalkozoi
szerzddés alapjan munkat végzo szervezetek, és azok munkavallaloi altal végzett épitdipari kiviteli
tevékenység ideje alatt.

5. Hozzajarulasok, engedélyezési eljarasok:

Az elkésziilt tervekhez az aldbbi engedélyeket, lizemeltetdi nyilatkozatokat, hozzajaruldsokat kell
beszerezni.

Uzemeltetdi nyilatkozatok, kezeldi hozzdjdruldsok

e INVITEL Zrt.

e TIGAZ-DSO Kift.

e E.ON Tiszantuli Aramhalozati Zrt.

e Magyar Telekom Nyrt.

e HB Com

e Hajdubdszormény Onkormanyzat

e HBVSZ Zrt. Hajdibdszorményi Uzemigazgatdsag
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6. A hidraulikai szamitasok alapadatai, csatornak méretezése
A hidroldgiai és hidraulikai méretezést kiilon tablazat tartalmazza.

A terviinkben a mértékadd hidraulikai igénybevételnek a vizgyijto tertilet

bt 0sszegyiilekezési idejéhez tartozo
»p~ atlagos ismétlddési idohoz rendelt csapadékbol keletkezo elfolyas tetdzd vizhozamat értjiik.
A csapadék intenzitasa a zaporcsapadék-torvény alapjan szamithato ki.

., . _ a
Intenzitas: i, =axt"=—(I/s,ha)
t n
ahol ip=p 4 évenként atlagosan egyszer el6forduld zaporcsapadék intenzitasa

Jelen terviinkben 4 éves gyakorisdgot vettiink alapul, mely jelentds valtozdas a korabbi évek
gyakorlatihoz képest. Ez a 147p2010_(IV.29) szamu, a vizek hasznositasat, védelmét és
kartételeinek elharitasat szolgalo tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo dltalanos
szabdlyokrol szolo Kormdany rendeletben alkalmazott szigorubb elvekhez kozelit, illetve az
engedélyezd hatosag is most mar ezt kéri.

t= Osszegylilekezési 1d6 10 perces idegységben kifejezve
m = 0,72 (4 éves gyakorisagu zapornal)
a= 270 I/s,ha (szintén 4 éves gyakorisagu zapor esetén)

A csapadékviz csatorna haldzatot terheld csapadékviz mennyiség megallapitdsahoz az MSZ EN 752
szabvany sorozatot hasznaltuk.

A zart csapadékviz csatorndzas hidraulikai méretezését Prandtl-Karman-Colebrook képlet alapjan
hataroztuk meg:

A mértékado csapadékviz hozam:

Q:(X.XAXip

Osszefliggésbol hatdrozhaté meg, ahol
Q = a csatornat terheld vizhozam (I/sec.),
A = a vizsgalt csatornaszelvényhez, vagy szakaszhoz tartozé vizgytijtd teriilet (ha),

o = lefolyasi tényezd, ip =,p” atlagos gyakorisagii meghatarozott ,,t” 0sszegyiilekezési 1d6hoz
tartozo csapadékhozam (1/sec. ha.).

A tervezett csapadékviz elvezetd rendszer dontden zart csapadékviz csatorna. A kialakitas a
meglévo és tervezett Uthalozat figyelembevételével késziilt. A nyilt csatorndk csak a kis mélységben
vezethetd és kis esésli sz€les utcakban keriiltek betervezésre gy, hogy a kritikus sebesség a
megengedett mértéket ne haladja meg.

A csapadékviz elvezetd halozat méretezése az un. racionalis méretezési modszer segitségével
tortént. A lefolyési tényez0 megvalasztasanal a kertvarosi jelleget vettiik figyelembe. Az egész
beépitett teriiletre jellemzdé a dimbes-dombos jelleg, mely nem csak az utcdk hossz-irdnyaban
valtoz6, hanem ezekre merdlegesen is. Egyes utcédkban a telkek nagy része az ut felé lejt, méshol
éppen ellentétes iranyu.

A vizgyljto teriilet a lefolyasi tényezdt o = 0,20-0,3 értékre vettiik fel.
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A hidraulikai szdmitasoknal a fenti értékeket vettiik alapul.
Az Osszegyiilekezési 1d6t két részidd Osszegezésével szamitjuk ki:

t=t1+ b2

Ahol t = 6sszegyiilekezési 1do,
t1= felszini lefolyas ideje (10 percben allapitottuk meg),

to= csatorndkban, arokban a lefolyasi id6 vagyis a csatorndkban a vizsgalt keresztszelvény és a
csatorna végpontja kozott sziikséges lefolyasi idd

A racionalis szamitdsnal az un.. késleltetést is figyelembe kell venni.

A késleltetési tényezd szamithaté a

p =0,62" képlettel
n=0,72
p=0,62072 = 0,71

oy a vizhozam szadmitésaval
Q=p xaxAxip =0,71 x0,2 xAxip /l/sec/

A vizgyljto teriiletek nagysagat és egyes részteriileteket a helyszinrajzokon szamitottuk ki és adtuk
meg. Ezek a telepiilésen beliil, rendezett Utvonalvezetésnél a teriileteket és az épiilettombdoket
hatarol6 utak altal bezart szogeket felezd vonalakkal €s csak metszéspontjait 6sszekotd vonalakkal
hataroltuk le. 3 %-nal nagyobb atlagos tereplejtésnél, valamint bevagasoknal és feltoltéseknél az
egyes csatornaszakaszok vizgylijté teriileteit a helyszini koriilmények figyelembevételével kellett
meghataroznunk.

Nyilt szelvényli csatorndk hidraulikai méretezését a MANNING-STRKLER féle formulaval
hataroztuk meg

V =K x R?3 x JV2 Im/sec/
A . G
R= K- hidraulikai sugar /' m.
vizszintkulonbség -
= = lejtés
csatornahossz
K = sebesség tényezd ImY3 x g/

A kozépsebesség ,,V” kiszamitasahoz a Dr.Ol16s: Vizellatas és Csatornazasi tervezési segédletben
kidolgozott grafikontablazatot vettem alapul.

AQ=pxaxAxip
Osszefiiggésbol szamitott vizhozamra méreteztiik a trapéz formdju nyiltarok keresztszelvényét.
A grafikonbdl leolvashatd, hogy milyen szelvényt kell alkalmaznunk az adott vizhozam
levezetésére és azt milyen szelvénykozép.-sebesség mellett vezeti le.
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A trapéz formaju szelvény adatai:

rézsu 1:1,5

a fenékszélesség

M  vizmélység az arokban

A kozépsebességnek kisebbnek kell lenni az anyagra jellemzd, a mederben megengedhetd
legnagyobb ¢és legkisebb sebességnél.
A megengedett legnagyobb sebesség:

Vimax = BXVki Osszefiiggésbdl kell szamitani..

B vizmélységtol fliggd redukcios tényezd, értékei tablazatban megtalalhato:
pl: 0,3 m. vizmélysség esetén  =0,8
Megengedett kritikus sebesség szintén tablazatokban megtalalhato.

Durva homoknal:

Viit=0,4 - 0,6
Eléregyartott betonlap burkolatnal:
Viiit. = 6,0

Vmin, = minimum sebesség nyilt csatornaban nem lehet kisebb mint
Vmin. = 0,2 m/sec.

Az egyes csatorna szakaszok méretezését a tervdokumentacidhoz csatolt méretezéséi tablazatokban
adtuk meg.

A tablazat a vizgy(jto teriiletre és a csatornakra vonatkoz6 adatokat részletesen tartalmazza.

7. Ideiglenes forgalomszabalyozas:

7.1 Epités alatti forealomkorlatozas

Az épités ideje alatti forgalomszabalyozast a mellékelt ideiglenes forgalomszabalyozasi terv szerint
kell megvalositani.

A kivitelezésbe vont csatornaszakaszon a teriilet-elokészités, kozmiifeltaras és a teljes kivitelezés
idején a forgalomkorlatozast meg kell oldani és a kdzaton dolgozok biztonsaga érdekében a lezart
teriiletet el kell korlatozni. A kozati forgalomban résztvevok figyelmét az elkorlatozasra kozuti
jelzésekkel kell felhivni és a jelzoberendezéseket a kiviteli terv szerint kell kihelyezni.

A tervezett vezetékek érintik a Hajdiibdszormény Onkorméanyzat kezelésében 1évo utcakat.

Altalanos eloirasok:

A kozati forgalomra veszélyes munkafazisokban — munkagép, szallitojarmii — a feladatra kioktatott
jelzooroket kell allitani. A jelz66rok minden forgalmi iranybol, a munkateriilet elétt kb. 10 m-re, 50
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m-rdl jol lathatd helyen, 0Sszehangoltan adjak jelzéseiket. A jelz6Ooroknek éjszaka és korlatozott
latasi viszonyok kozott piros fényi lampaval, egyébként jelzétarcsaval kell jelzést adniuk. Feltiing
narancspiros szinli — szabvanyos — védémellényt kell viselniiik, rossz vilagitasi viszonyok kozott
fényvisszaverd anyagot kell viselnitik.

Az elkorlatozéasi munkakat a munkahely eldjelzésével, a legtavolabbi jelzétablaktol kezdddden kell
elkezdeni.

A munkavégzést kdvetden az eszkdzok bevonasa forditott sorrendben torténjen. Az elhelyezett
ideiglenes kozuti jelzések a forgalmat csak a sziikséges legkisebb mértékben korlatozhatjak, a
munkak megsziinésével, ideiglenes sziineteltetésével, ha a munkateriileten forgalomra
vesz€lyes allapot nem marad, haladéktalanul el kell tavolitani, a munkdk térbeni, id6beni
elérehaladéasaval at kell helyezni. Az ideiglenes jelzétablak széle a kozutak burkolatszélétol
minimum 0,5 m tavolsagra, féuton minimum 0,75 m tavolsagra keriilhet. A jelz6tablak és
elkorlatozo elemek tisztantartasarol és helyben maradéasardl kivitelezd koteles gondoskodni.

A kivitelezés soran be kell tartani a KRESZ, az e-UT 04.05.12. utligyi miszaki eldirds, a
20/1984.(X11.21.)KM sz., a 3/2001.(1.31.) K6ViM rendelet vonatkozé elbirasait. A kihelyezendd
jelzotablak feleljenek meg a 4/2001.(1.31.) K6ViM rendelet és az e-UT 04.05.11 utiigyi muszaki
eldirasban foglaltaknak. Csak szabvanyos, ép feliiletli és jelzési kép, tiszta, fényvisszaverd kivitell
jelzotablak hasznalhatok fel.

7.2 Epitést elékészitd munkak

A teljes beruhazas megkezdése elStt az Onkormanyzatatdl kozteriiletbontasi engedélyt kell kérni az
érvényes jogszabalyban eldirt részletes kivitelezdi adatkozléssel. Felhivjuk a figyelmet, hogy a
tervdokumentacio mellékletét képezd egyeztetési jegyzOkonyvek, iizemeltetdi nyilatkozatok és
kezeldi hozzédjarulasok érvényessége korlatozott idejli, ezért a munkateriilet atadas-atvételi eljaras
eldtt sziikséges lehet ezek ujra beszerzése. A kivitelezést a részletes helyszinrajzokon, a hossz-és
keresztszelvényeken szerepld vizszintes €s magassagi adatok, méretek ellendrzésével és a
nyomvonal kitlizésével, tovabba a magassagi alappontok bestiritésével kell kezdeni. A varhato
nyomvonalba esé meglévo kozmiivek kézi foldmunkaval torténd feltarasat kell elvégezni az érintett
kozmii-lizemeltetok szakfeliigyelete jelenlétében, tovabba a vonatkozd ducolési, munkavédelmi
eldirasok betartasaval. Amennyiben a feltaras soran olyan tervt6l eltérd mélységii kézmiivet
talalnak, amely a tervezett 1étesitmények magassagi vonalvezetését befolyasolja, vagy a terven nem
szerepld kozmiivel, valamint elektromos vagy tavkozlési foldkabel jelzdszalaggal, vagy téglaval
talalkoznak, a foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a miiszaki ellendrt, illetve tervezot
kotelesek értesiteni. A tovabbi foldkitermelést csak a helyszini szemle utdn folytathatjak. A
nyomvonal pontositisa utan az ideiglenes munkaarkot réteges tomoritéssel vissza kell tolteni.

Nyiregyhdza, 2017. oktéber ho

Major Zoltan
vezeto-tervezo
eng.sz.: VZ-TEL/15-0567
VZ-TER/15-0567
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