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TERVEZŐI   NYILATKOZAT 
 

(kiviteli tervhez) 
 

 
Építész tervező:       TÓTHTERV Építésziroda Kft.  
  Hajdúböszörmény, Hadházi u.37. 

(Tóth Sándor  magasép. mérnök, tervező szakmérnök) 
  E-09-0183 
  Tervezési munka:  

Építész kiviteli (módosított) tervdokumentáció készítése  
  

A tervezési munka megnevezése:    IPARI ÉPÜLET (Hagyományos technológiájú húsüzem) 

kivitelezéséhez szükséges építész kiviteli terv (módosítás) 
 
Az építtető:      Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 
                                  4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.sz. 

                     
Az ép.helye:  4220 Hajdúböszörmény, külterület 

Külső-dorogi útfél   
hrsz: 01141/4 
 

Környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése:  

Hajdúböszörmény külterületén található az érintett 
ingatlan, mely nem védett sem környezetvédelmi sem 
műemlékvédelmi szempontból. A tervezett épület 
nem érint régészeti feltárásra kijelölt területet. 

 

Alulírott tervező az alábbi nyilatkozatot teszem: 
        

A Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának telephelyén épülő ipari épület 
(Hagyományos technológiájú húsüzem) módosított építész kiviteli terv-
dokumentációjához alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó 
jogszabályoknak (OTÉK), általános érvényű és eseti előírásoknak, különösen a 
környezet-védelmi előírásoknak, a statikai és az életvédelmi követelményeknek, 
valamint az érvényes Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat előírásainak. 
 
   A jogszabályokban meghatározottaktól, illetve a vonatkozó nemzeti 
szabványtól eltérésre nem került sor. Jogszabályi védettsége nincs. 
  
 Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) 
és az ellenállások (teherbírás) megállapítására, azt a tervezés során teljes körűen 
alkalmaztam. 
 

A módosított tervdokumentáció megfelel az érintett közművek (víz, villany, 
gáz) és szakhatóságok (ÁNTSZ, ÁEü, TüPk., TiKöTeViFe) követelményeinek is.  
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A módosított kiviteli terv készítése során a módosított építési engedélytől nem 

tértem el, az engedélyezési dokumentációban, valamint a jogerős építési engedélyben 
foglaltakat betartottam. 

 
A tervdokumentáció eleget tesz az „Építőipari kivitelezési tevékenységről” 

szóló módosított 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 
 
 Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31.§ (2) 
bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel. 
 
  A tervezéshez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem. 
 

A dokumentációhoz a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi 
koordinátor közreműködése nem szükséges. A betervezett építési termékek 
megfelelőség igazolással rendelkeznek. 

 
  

   
 
Hajdúböszörmény, 2017. május hó 
 
   
 
 
 

 

 

Építész tervező :  
TÓTHTERV Építésziroda Kft.  

  Tóth Sándor 
(magasép. mérnök, tervező szakmérnök) 

        E-09-0183 
        Hajdúböszörmény, Hadházi u. 37. 
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 É P Í T É S Z E T I    M Ű S Z A K I     L E Í R Á S 
 

A 
Hajdúböszörmény, Külső-Dorogi út külterületi szakasza mellett lévő ingatlanon (hrsz:  01141/4) épülő  

Húsfeldolgozó üzem  
Kiviteli tervdokumentációjához 

2017 

 

Építtető:  Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.sz. 

 

 

Telepítés, elhelyezés, beépítési adatok: 
 

A létesítésre kerülő húsüzem épülete a tárgyi telephely ingatlanán helyezkedik el. 
A 01141/4 hrsz-ú telken (annak észak-nyugati sarkában) jelenleg egy vágóhíd (vágópont) épület 
található, melyhez a tervek szerint egy nyaktaggal csatlakozik majd a tervezett húsfeldolgozó. 

1. a tervezett épület összekötését a meglévő vágóponttal a módosított összekötő 

folyosóval oldjuk meg, mely a vágópont északi homlokzatához csatlakozva, a vágópont 

darabolt áru raktárból biztosítja az átjárást a két épület között. 

Az átjáró elhelyezésének módosítása miatt a tervezett épületet északi irányban (a 

bejáró út felé) szükséges eltolni az eredetileg tervezetthez képest ~5,00 m-rel. 

Az ép. elhelyezése, funkciója, telepítése, stb. megfelel a település vonatkozó szabályzási tervi 
előírásainak. A telephelyen belül a húsüzem ingatlanrésze külön körbekerítésre kerül, és 
közterület felől saját, önálló kapubejárattal rendelkezik - telephelytől független bejárattal. 
Az ingatlan: „KIO-tö 711024” rendeltetési- építési övezeti zónába sorolt a helyi építési 
szabályzat szerint. 
 

Az épület általános ismertetése: 
 

A telekre egy egyedi acélvázas üzemi épület építése tervezett. Az épület a módosított 
nyaktaggal csatlakozik a meglevő vágóhíd épületéhez – abban a darabolt áru raktár 
helyiséghez. A tervezett épület körül térburkolatok készülnek parkoló- és rakodó területekhez.  
A húsüzemi telephelyrész egy gépjármű bejárattal rendelkezik – a leválasztott telekrészre egy 
ki- és bejárattal. Az ingatlanrész az építés előtt tereprendezést igényel. 
Technológiai szempontból (üzemelés-technológia) a tárgyi épület: hagyományos 
technológiájú húsüzem, mely a módosított tervek alapján legyen alkalmas későbbi 
fejlesztések során újabb termékek előállítására is. Az üzem közepes kapacitású – napi 15 
sertés (ill. ezzel egyenértékű negyedelt marha alapanyag) feldolgozása tervezett. Dolgozók 
tevékenységéhez külön szociális blokk (módosított alaprajzú fekete-fehér öltözőblokk) 
biztosított az épületben. 
 

A tervezett épület korszerű épületszerkezetek, anyagok és technológiák alkalmazásával készül 
a műszaki leírásban foglaltak szerint. 
 

A tervezett építmény megfelel a rendeltetési célja szerint az OTÉK 50. § (3) bek.-ben 
meghatározottaknak: 
 

a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság (lásd tartószerkezeti   tervfejezet ) 
b) a tűzbiztonság,(lásd tűzvédelmi műleírás) 
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 
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d) a biztonságos használat és akadálymentesség, 
e) a zaj és rezgés elleni védelem, 
f) az energiatakarékosság és hővédelem, 
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint 
h) a természeti erőforrások fenntartható használata 
alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak, 
melyek a terv tartama, és szakági munkarészek alapján biztosítottak. 

            
A tartószerkezeti, épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, energetikai követelmények 
teljesítésének módját,a szakági tervrészek, ill. mellékletek mutatják be, a zaj és rezgés elleni 
védelem megoldását az alkalmazott szerkezetek - anyagok biztosítják.  
 

Az ingatlanra ill. a tervezett üzem épületre és telekrészére vonatkozó alapadatok: 

 
Épület jellege:   Szabadon álló épület             ált. belmagassága: 3,50 m  
        (üzemi helyiségekben: 4,50 m) 
Nettó alapterület: 318,80 m2 („Helyiséglista” külön csatolva) 
Bruttó alapterület:   - (módosított) húsüzem:   364,20  m2 
   - meglévő vágópont:   263,07 m2 
     Összesen:  627,27 m2 
Telek területe:   5755 m2                                          
Telek beépítettsége:   (627,27/5755)    10,9 % 
(a korábban tervezett tejüzem nem kerül beszámításra, mert jelenleg nincs napirenden a kivitelezése) 
 
(a telek „Bepítettség-„ és „Zöldfelület számítás”-át lásd az E0 tervlapon! (nem változik!) 
 

 
A tervezett húsüzem hasznos alapterülete (HELYISÉGLISTA) 

 

001 Előtér 4,58 m2 

002 

Áruátvevő (átjáró a 
vágóponthoz) 34,10 m2 

003 Hűtő 9,09 m2 
004 Hűtő 6,14 m2 
005 Üzemi közlekedő 50,9 m2 
006 Gépterem 21,07 m2 
007 Melegüzemi gépterem 29,46 m2 
008 Füstölő gépészet 1,31 m2 
009 Tisztaláda tároló 2,56 m2 
010 Szennyesláda tároló 2,56 m2 
011 Mosogató 10,53 m2 
012 hulladéktároló 3,42 m2 
013 Sózó-pácoló-érlelő 8,06 m2 
014 Készáru raktár 6,48 m2 
015 Készáru raktár 9,74 m2 
016 Füstölő 3,37 m2 
017 Füstölő 3,37 m2 
018 Füstölő gépészet 4,22 m2 
019 Érlelő 11,09 m2 
020 Készáru raktár 6,00 m2 
021 Gépészet 6,40 m2 
022 Elektromos kapcs. szekr. 0,84 m2 
023 Iroda 3,86 m2 
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024 Árukiadó 6,64 m2 
025 Zsírhűtő 4,32 m2 
026 Fűszerraktár 4,48 m2 
027 Szélfogó 1,88 m2 
028 Bélraktár 2,69 m2 
029 Csom.anyag raktár 5,15 m2 
030 Sültáru 1,62 m2 
031 Zsírcsomagoló 6,00 m2 
032 Zsírüzem 10,27 m2 
033 Étkező - pihenő 6,64 m2 
034 Előtér 2,60 m2 
035 Kézmosó 1,17 m2 
036 Wc 1,17 m2 
037 Öltöző (fehér) 4,98 m2 
038 Zuhanyzó 2,95 m2 
039 Wc 1,06 m2 
040 Öltöző (fekete) 4,98 m2 
041 Takarítószeres 1,06 m2 
042 Előtér 3,78 m2 
043 Iroda 6,21 m2 

 

 

A tervezett húsüzem hasznos alapterülete összesen:       318,80 m2 
 
TERVEZETT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK: 
     
A tervezett épület állékonyság, mechanikai szilárdság és használati biztonság szempontjából 

megfelel a vonatkozó követelményeknek! 
 

 
A./ ÉPÍTÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK: 
 

- Területtisztítás, felvonulás: 
 

 A tervezett épületet a telephelyen lévő vágópont épületétől keletre, azzal nyaktaggal 
összeépítve kell kivitelezni. 

 A kivitelezés (humuszleszedés, alapárkok kiemelés) megkezdése előtt az építési 
munkával, építőanyag tárolással érintett építési területet le kell keríteni ideiglenes 
kerítéssel (pld.: drótkerítéssel).  

 A kivitelezésen dolgozók részére felvonulási építményt kell elhelyezni (pl.: építési 
konténer - tárolás és iroda, illetve dolgozói étkező céljára).  
Telepített daru nem szükséges, megfelelő teherbírású autódaruval, betonpumpával 
elvégezhetők a szükséges anyagmozgatási munkák. 

 A szükséges ideiglenes villamos energiát és vízellátást az ingatlanon meglévő 
közművekről biztosítja a tulajdonos önkormányzat a kivitelezés ideje alatt. 

 Az építési terület megközelítéséhez ideiglenes útcsatlakozás kiépítése szükséges, 
melyet a végleges útcsatlakozás kiépítésekor meg kell szüntetni. 
Az ingatlan építéssel érintett területének mérete, illetve a közút felőli jó megközelítés 
miatt nincs szükség „idegen” terület felvonulási területként történő használatára. 

 
- Munkavédelem: 
 

 Lásd a „Munkavédelmi tervfejezet”-ben! 



Húsüzem létesítése Hajdúböszörmény, Külső-dorogi út - külterület; Hrsz.:01141/4 

 

 
 

- Segédszerkezetek: 
Az építkezés idején zsaluzatok (lábazat, aljzat), illetve mobil-, és épített állványok  
használata szükséges az acélszerkezet összeállítása és a panelezés során.  
Az állványokkal, segédszerkezetekkel szemben támasztott követelmények: 
- Az állványok, talpaslétrák csak szilárd talajra, vagy alépítményre állíthatók 
- Az állványok állékonyságáról építés, használat és bontás során is gondoskodni kell.   
- Az elkészült szerkezetet szemrevételezéssel ellenőrizni kell. (lásd még a „Munka-
védelmi tervfejezet” is! 
 

B.,/ ÉPÍTÉSI ÉS SZAKIPARI MUNKÁK: 
  

- Technológiai részfolyamatok rövid leírása: 
 Az épület kivitelezési munkálatait csak a munkavégzésre alkalmas munkaterület 

átadás-átvételét követően (e-építési napló vezetése mellett), illetve az előző fejezetben 
részletezett előkészítő munkák elvégzése után lehet elkezdeni. 

 

A lényegi kivitelezést az épület kitűzésével, zsinórpad készítéssel kell folytatni.         
(A kitűzést lehetőleg geodéta végezze a kitűzési helyszínrajz és építész alaprajz alapján.) 

 A kitűzést követően az alépítményi munkálatok készítése történik (humuszleszedés, 
terepegyengetés, sáv- és tömbalapok földkiemelése gépi- és kézi úton). Szükség esetén 
dúcolás alkalmazásával. 
 

A teherhordó alapozást, illetve lábazati talpgerendákat (és pilléreket) a statikai kiviteli 
tervek alapján kell elkészíteni! Az épület alap-lábazat építéséhez a statikai tervnek 
megfelelő vasszerelést kell elhelyezni. 

 Az alapozási munkák elvégzése után kerül sor az épületgépészeti alapvezetékek (víz, 
szennyvíz) kiépítésére. 
A megfelelően megszilárdult és utókezelt alapbetonok kivitelezése után kerülhet sor az 
épületszerkezet tartóelemeinek (oszlopok, rácsostartók) összeszerelésére, 

  

Az előző munkák után megfelelően tömörített talajra a lábazat alatti területen 
szerelőbeton sáv készül az alaptestek között, majd erre a lábazat zsaluzatát, 
vasszerelését helyezik el és kibetonozzák azt. 
A lábazat kizsaluzása után kavicságyazat és vasalt aljzatbeton készül a terv szerinti 
méretben és betonminőségben,  

  

A megszilárdult aljzatra, lábazatra és az ekkor már összeszerelt tartószerkezetre 
helyezik el a fal- és tetőpaneleket, illetve a trapézlemez tetőfedést. (a belső 
falpanelezést csak a 10-15 cm vtg. panelek esetében végzik el.) 
A hűtéssel ellátott helyiségek kialakítása után következik padozat víz- és hőszigetelése 
(és a padozatban futó gépészeti vezetékek elhelyezése) után újabb vasalt aljzatot 
készítenek az épületben. 
A 8 cm-es falpaneleket és a szerelt válaszfalakat ezután (a második aljzatbetonhoz 
rögzítve szerelik össze. A panelezések után a kihagyott (vagy utólag kivágott) 
falnyílásokba szerelhetik be a műanyag nyílászárókat. 
Az alkalmazott homlokzati burkolati rendszer ISOPAN szendvicspanelekből tevődik 
össze, melynek beépítési útmutatóit figyelembe kell venni. (más termék is 
alkalmazható, pl.: Kingspan, Ruukki.) 

  

 A panelek, illetve nyílászárók beépítése után készíthetik el az épület paneleinek 
szegélyezését (sarkok, hajlatok síklemezzel történő burkolását, a rések fugaszillal 
történő tömítését), a szükséges bádogozási munkákkal együtt.  
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 A szegélyezések, paneltömítések befejezésével az épület fő elemei elkészültek, mely 
után az egyéb szakipari- (padozat felületképzés), gépészeti-, elektromos szerelési-, 
stb… munkák is elvégezhetők Utolsó munkafázis a technológiai berendezések, 
eszközök elhelyezése, beüzemelése. 

 

Az épület működéséhez a külső munkák elvégzése is szükséges, melyek felsorolás szinten a 
következőek: 

- külső közművek kiépítése a meglévő mérőktől (villany, víz), illetve a 
kivitelezés során kiépülő gáz- és szennyvízközmű húsüzemhez szükséges 
szakaszainak kiépítése. 
- út- és térburkolás kivitelezése burkolókő burkolóanyagból, szegélyezéssel 
- elválasztó, telephelyen belüli kerítés építése, egyszerű betonoszlopokkal, drótfonattal. 
- (földfeletti) 60 m3-es tüzivíztározó (RCY ponyva, zárt, rugalmas tároló) 
elhelyezése, vízkivételi hely kialakítása 
- tereprendezés, füvesítés  
 
 

I. Szerkezeti leírás:  
 
(a szerkezet pontos leírását – az alábbiakon túl – a statikus kiviteli terv is tartalmazza! 
 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket 

jellemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A 

megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de ezeket 

minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 

 
1. Szerkezeti leírás – Alépítményi munkák 
 
Földmunka: 
 

- A tervezett külső munkákhoz – a humuszréteg megfelelő vtg.-ban történő letermelésén 
túl – a tartószerkezeti munkarészben előírt mértékű tereprendezésre lesz szükség.  

- A terepszint kialakítása után a tömbalaphoz géppel kiásott munkagödrök készülnek.   
A kitermelt (szennyeződést nem tartalmazó) föld teljes mennyiségét az ingatlanon 
használják fel tereprendezéshez, illetve feltöltéshez. 

- Az alaptestek méreteit és elhelyezkedését, mélységét, készítésének technológiáját a 
statikai kiviteli terv tartalmazza. 

Alapozás, talpgerenda: 

 
- Az épület teherhordó pillérei vb. tömbalapokra terhelnek, melyek a talajmechanikai 

szakvéleményben javasolt alapozási síkkal (statikus kiviteli terv alapján) kerül kivitelezésre.      
- Az épület előregyártott acél vázrendszerű. Ezen vázrendszerhez kapcsolódó rendszer 

azonos pontalapok, illetve vasbeton talpgerendák készülnek. 
- A tömbalapokra terhelő vasbeton lábazati gerenda készül a tervezett épület falpanelei 

alá, (az E4 tervlapon és a statikus kiviteli tervben meghatározott paraméterekkel és 
abban előírt betonacél szereléssel). A talpgerendázatot a külső oldalon fagyálló 
gletteléssel, festéssel látják el. 

- Alapozás, lábazat betonminősége minimum: C25/30 
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Helyszíni beton és vasbeton munkák 
 

1. Aljzatbeton készítése  
Beton aljzat készítése (szigetelés alatt és szigetelés fölött) mixerbetonból, 
betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre 
léccel lehúzva, kavicsbetonból, hegesztett hálós vasalással, ~ 20 m2-ként dilatálva.    
C 20/25 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, D↓max = 24 mm,  

 

2. Szerelőbeton 
Szerelőbeton készítése 5-10 cm vastagságig, a felület fasimítóval eldolgozva, C12/10-
24/FN kavicsbeton keverék a lábazat alatt. 
 

Teherhordó szerkezetek, szakipari munkák 
 

1. tartószerkezet  
Melegen hengerelt I-idomacél (IPE oszlopok) és zártszelvény (rácsostartó) 
tartószerkezet készül a tervezett épülethez, rozsdagátlós olajfestéssel Az idomacél 
oszlopokat andráskereszt merevítőkkel látják el a statikus kiviteli tervben jelölt 
helyeken és anyagokkal. 
Az oszlopokat zártszelvény vízszintes tartókkal kötik össze vállmagasságban és alatta. 
A keretszerkezetet talplemezzel ellátva, talpcsavarokkal rögzítik a vb. alaphoz.  
(a szerkezet a statikus kiviteli terv alapján épül) 

 

2. födém-tető  
Az iroda-szoc-blokk fölött függesztett gipszkarton álmennyezet készül. 
A tervezett épület oszlopaira rácsostartó nyeregtető szerkezet készül, zártszelvények-
ből. A rácsostartókra és a rájuk csavarozott Z150/2 mm-es szelemenekre erősítve 
LTP45 trapézlemez fedés készül látszó csavaros rögzítéssel. Az épületen belül Isopan 
ISOFRIGO1000 15 cm vtg. szendvicspanel burkolat készül a rácsostartók aljára (más 
termék is alkalmazható, pl.: Kingspan, Ruukki ugyanebben a vastagságban.).  
 

3.Térelhatárolás  
Az épületrészek külső (és belső-) térelhatárolása („falazata”) 8-10-15 cm vtg. ISOPAN 
ISOFRIGO 1000 látszó csavaros rögzítésű pirhabos falpanellel történik (vagy azokat 
megfelelően helyettesítő gyártmányokkal), melynek külső-belső felülete festett 
acéllemez lesz. A panelek sarokcsatlakozásait, illetve a tetőpanelhez történő 
csatlakozásokat - a szükséges tömítések után – festett, hajlított takarólemezekkel látják 
el. A takarólemezek és panelek közötti hézagokat is résmentesen, fugaszil tömítéssel 
kell ellátni. Az irodai és szociális blokkban 10 cm vtg. kétrétegű gipszkarton válaszfal 
épül fémvázra szerelve, hangszigetelő ásványgyapot kitöltéssel. A vizesblokkokban az 
egyszerű gipszkarton lapok helyett impregnált lapok kerülnek beépítésre csempézett 
felülettel ellátva. 
 

4. Bádogozás, csapadékvíz    
LINDAB színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemez függő-eresz- és lefolyócsa-
torna készül az épülethez félkör-, illetve kör kereszt-metszettel, melynek – semmilyen 
szennyeződést nem tartalmazó - csapadékvizét az ingatlan zöldfelületén, illetve az utas 
tervdokumentációban jelölt szikkasztóárkokban szikkasztják el. 
Oromzatszegélyezés, gerincfedés, ablakpárkány, falszegélyek: 
Az oromzat szegélyezése és az ép. gerincfedése a tető színével, az ablakpárkány, 
illetve a nyílászárók körbeszegése kívül-belül az oldalfal színével azonos festett-
horganyzott acéllemezből készül. 
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5. Nyílászárók  
Az épületre hőszigetelt, 6 légkamrás pvc tokszerkezetű, hőszigetelt üvegezéssel         
ellátott nyíló-bukó ablakok (U <1,15 W/m2K)  , illetve pvc ajtók kerülnek beépítésre 
(pl.: GEALAN S8000 IQ - vagy KÖMMERLING, REHAU, FENSTHERM).  
Az 5 fok alá hűtendő helyiségekre (003; 004; 014; 015; 025; 028) hűtőházi fém ajtók 
kerülnek beépítésre. 
A padlás megközelítéséhez fix rácsos padfelbúvó ajtót helyeznek el az épület déli 
oromfalában. 
 

6. Padozatok: 
A metszeteken meghatározott rétegrendi terveknek megfelelően, hőszigeteléssel, 
talajnedvesség elleni szigeteléssel ellátott padozatot kell készíteni. A padozat alatt a 
lábazati falak között megfelelően tömörített földfeltöltés készül, melyre tömörített 
kavicságyazat és szigetelést védő beton kerül. 
A talajnedvesség elleni védelmet 1 rtg. bitumenes vastaglemez szigetelés biztosítja. A 
szigetelésen 10 cm terhelhető polisztirol úsztatóréteg (Austrotherm AT-N 200) készül. 
Erre 10 cm simított (vasalt) betonaljzat kerül,- melyre helyiségek igényétől függően 
kerül a padlóburkolat. 
 

7. Padló és falburkolatok: 
A technológiai funkciónak megfelelő helyiségek falai vegyszer és oldószer állónak 
kell lenni. A padlóburkolatokat (ragasztott greslap burkolat) csúszásmentesen kell 
(min.: R11) kialakítani, a padló lejtése a bűzelzáróval ellátott padló-összefolyók felé 
0,5 %-kal lejtsen. Simított aljzatra Lb-Knauf Nivobond 3-15 padlókiegyenlítés kerül, 
előzetes Lb-Knauf Haftemulsion alapozó alkalmazásával. 
Vizes helyiségekben használati víz elleni szigetelésként a ragasztott lapburkolat alá 
Mapei kent szigetelést kell alkalmazni hajlaterősítővel, gyártói előírások betartásával. 
A ragasztott greslap burkolatok és a falpanelek (az üzemi- és raktár terekben) íves 
(vagy 45°-ban letört) csatlakozásának hézagtömítésnél rugalmas (fugaszil)tömítést 
alkalmaznak majd. A burkolatok ragasztása flexibilis ragasztóval készül (pl.: Mapei 
P4, v LB-Knauf Flex). A vizes helyiségekben ajtó szemöldökig de minimum 1,80 m 
magasságig készül csempeburkolat, ragasztott kivitelben, LB-Knauf Flex és Profiflex 
ragasztó alkalmazásával, 20x20 cm-es csempelapokkal, 3mm hézaggal fúgázva LB-
Knauf Colorin fugázóval. 
A felragasztott csempeburkolat hézagait, nedvességet tartósan lezáró fúgaanyaggal 
kell kitölteni. Áttöréseket, vízszintes és függőleges csatlakozásokat rugalmas gittel 
kell vízzáróan lezárni.    
 

8. Gipszkarton födémburkolatok 
Szerelt gipszkarton födémburkolat készül az iroda és szoc.blokk fölött (az E3 
álmennyezet kiosztási terv szerint), fém vázszerkezetre, választható függesztéssel, 
csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 
cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 15 mm vtg. 
gipszkarton borítással, normál és tűzálló építőlemez,  

 

9. Szigetelések 
Az épület talajpára elleni szigetelése 1 rtg Villas (vagy EUROSZIG) talajpára elleni 
szigetelő vtg. lemezzel vagy azzal egyenértékű szigetelő-lemezzel oldható meg. 
Talajon fekvő hőszigetelés Austrotherm AT-N200. Hőszigetelés lábazatoknál zárt 
cellás formahabosított polisztirol hablemez készül 4 cm vtg.-ban.  
Az oldalfalon 10 és 15 cm szendvicspanel, a zárófödémen 15 cm szendvicspanel. 
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10. Felületképzések 
 

A falpanelek és födémpanelek külső-belső felülete festett acéllemez lesz. A szoc.blokk 
és iroda álmennyezetének belső felületén, valamint a szerelt válaszfalak csempézett 
felületei fölött DISZPERZITES festés készül. Az illesztéseket és réseket megfelelően 
tömíteni kell. (Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag 
kötőanyagú glettel (simítótapasszal), gipszkarton felületen, bármilyen padozatú 
helyiségben, tagolatlan felületen HENKEL Ceresit Cereplaszta, beltéri glettel. Diszper-
ziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, 
új, előkészített alapfelületen, két rétegben, Supralux Tilatex beltéri falfestékkel) 
A látszó acélszerkezetek (belső tartószerkezet) fehér Supralux festéssel készülnek.  
  
Kívül - lásd a homlokzati terven. 

- látszó acélszerkezetek (külső tartószerkezet) r.vörös 
- Műanyag homlokzati nyílászárók, fehér színben 
- Minimum 0,5 mm védőbevonattal ellátott LTP45 trapézlemez tetőfedés  
- ISOFRIGO szendvicspanel oldalfal (vil. sárga) 
- lábazati baumit vakolat (antrachit színben) (A lábazat felületét mechanikai 
védetté kell tenni! Ezeken a felületeken 2 rtg. üvegszövetet kell a 3 rétegben 
felhordott alapvakolatba ágyazni. A kialakuló vakolatvastagság min. 5 mm. 

 
11. Járda, térburkolat  
 

Burkolókőből rakott betonjárda és térburkolat készül a telephelyen belül, a meglévő 
beton bekötőúttól. (a közl. létesítményekről részletesebben a „Közutas tervdokumen-
táció”-ban!)    
A közlekedési létesítmények építése során figyelembe kell venni a HBm.-i 
Kormányhiv. Közlekedési Felügyelőségének építési engedélyben leírt kikötései! 

 

12. Előtető és oldalfalainak fémlemezburkolata  
A bejáratok fölötti előtetők fedése az épület tartószerkezetéhez rögzített zártszelvény 
tartókon végigfutó Z150-es szelemenekre csavarozott LTP45 (párafilces) trapézlemez 
lesz. Az előtetők tartószerkezetét LTP20-as trapézlemezzel burkolják el 
Az épület felíratok betűinek rögzítése a fémburkolatra történik, csavarozással. Az 
előtető panel melletti falszegélyezése, illetve éleinek szegélyezése a falpanelekkel szín 
azonos lemezlezárással készül,  

 
13. Kerítés: 
 

 Az épület bejáratainak üzemidőn kívüli időszakban történő lezárásához biztonsági 
zárral ellátott bejárati ajtók kerülnek beépítésre.  
Az ingatlanrész körülkerített, bejárata zárható kapuzat lesz (zártszelvény 
tartószerkezet 5/15 fűtésháló betéttel).  
Az ingatlanrész körülkerítéséhez egyszerű betonoszlopos kerítés létesül, földbe ásott 
oszlopokkal, horganyzott drótfonatos kerítéssel. A belső kerítés lábazat nélküli, 1,50 
m magas drótfonatos lesz. Az ingatlanrész külső kerítése (északi lehatárolás) beton 
lábazatos lesz. 
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II. RÉTEGRENDEK: 
 

1. Földszinti, talajon fekvő padló csúszásmentes greslap burkolattal (általános) 
  

  0,8 cm Greslapburkolat (PEI5:R11), általános helyen cement alapú-, fokozott  
vegyi hatás esetén epoxi fugázóval fugázva 

  0,4  cm Ragasztó (lapburkolat anyagának és méretének megfelelő típus) 
(kenhető szigetelés a vizes helyiségekben üvegszövet háló erősítéssel) 

  0,8  cm aljzatkiegyenlítő (átl. vtg.) 
10,0 cm vasalt beton ajzat  

   - polietilén fólia technológiai szigetelés (1 rtg) 
10,0 cm Ausztrotherm AT-N200 minőségű, terhelhető expandált polisztirolhab   

hőszigetelés (λ≤0,36W/mK)  
   0,4 cm egy réteg poliészterfátyol hordozórétegű, modifikált bitumenes vtg.
   lemez talajnedvesség és talajpára elleni szigetelés  
  - hideg bitumenmáz kellősítés 
 10,0 cm vasbeton aljzat (3,00 m.-ként vb.gerenda megerősítéssel) 
 10,0 cm tömörített homokos kavics aljzat 

    teherhordó, tömörített termett talaj 

 

2. Tetőszerkezet 
 

LTP45 trapézlemez tetőfedés (filcalátétes) 
15,0 cm Z150/2 szelemen (statikailag méretezett)  

acél rácsostartó (statikailag méretezett) 
15,0 cm szendvicspanel födémburkolat és hőszigetelés  
 

2*. Tetőszerkezet + álmennyezet 
 

LTP45 trapézlemez tetőfedés (filcalátétes) 
15,0 cm Z150/2 szelemen (statikailag méretezett)  

acél rácsostartó (statikailag méretezett) 
15,0 cm szendvicspanel födémburkolat és hőszigetelés  

fémvázra függesztett (impregnált) gipszkarton álmennyezet 
(glettelés, festés, álmennyezet az E3 tervlapon jelölt helyen) 

 
 

3. épület körüli járdák burkolata 
 

  6,0 cm burkolókő (szegélyek közé rakva) (pl.: Abeton - korzó (vagy Frühwald)  
  4,0 cm folyami homok ágyazat  
10,0  cm  soványbeton aljzat (CKT)  
10,0 cm tömörített homokos kavics aljzat 

    teherhordó, tömörített termett talaj 
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III. ÉPÜLETGÉPÉSZET, VILLANYSZERELÉS, TŰZVÉDELEM 
 
1. Belső vízellátás, csatornázás 
 
Belső víz és ivóvíz közmű hálózatról lesz biztosítva, ami megfelelő tisztítás után jut el a 
felhasználás helyére. A létesítmény gépészeti rendszerénél az energiatakarékos kialakítás és a 
megbízható üzemelés a fő szempont. Az ép. melegvizét 1 db Hajdú HGK 28 (28 KW) 
kondenzációs fali gázkazánnal biztosítják, ahol a kazán egy 300 L-es puffertartályba dolgozik 
akárcsak a napkollektor amit az épület Nyugati tetőfelületén helyeznek el a tető gerincéhez 
közel. A különböző vizes helyiségekben a terv szerinti helyeken terv szerinti vizes 
berendezéseket, wc-ket, mosdókat, kézmosókat, zuhanyzókat, mosogatókat szerelnek fel. A 
használati meleg víz előállító berendezés energiatakarékos működéséhez napkollektorok 
beépítése járul hozzá.   
 
A tervezett tömlőcsatlakozású vízcsapok légbeszívós kialakításúak a vízvisszaszívás, 
szennyeződés megakadályozására. 
Az elhelyezésre kerülő szaniter berendezések csaptelepei egykaros (könyökkel nyithatóak) lesznek 
A technológiai gépek, berendezések csatlakozása hideg-meleg vízzel, elzáró csapokon 
keresztül történik.  
A keletkezett szennyvíz elvezetése bűzzárón keresztül közműhálózatba csatlakozik 
A padló csúszásmentes kialakítású. A tervezett padlóösszefolyók kiszáradás ellen védett 
bűzzárral kell ellátni. A padlónak 0,5 %-os lejtése van a terven jelölt bűzzáras 
padlóösszefolyók felé. 
 
A BELSŐ VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁSRÓL RÉSZLETESEBBEN AZ 
GÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓBAN! 
 
2. Csapadékvíz elvezetés 
Az udvaron szikkasztással történik. (lásd az előző fejezetben is) 
 
3. Szellőzés 
Belső terű helységek gépi kiszellőzéssel valamint nyitható, rovarhálóval ellátott ablakokon 
keresztül. 
 
4. Központi fűtés, légtechnika, klmatizálás 
Az ép. fűtése 1 db Hajdú HGK 28 (28 KW) kondenzációs fali gázkazánnal, radiátoros hő 
leadókon keresztül történik. 

KÖZPONTI FŰTÉS, LÉGTECHNIKA, KLIMATIZÁLÁS - RÉSZLETESEBBEN AZ 
ÉPÜLETGÉPÉSZETI- ÉS HŰTÉSTECHNIKAI KIVITELI 
TERVDOKUMENTÁCIÓBAN! 
    
5. Elektromos energiaellátás 
 
A létesítmény villamos energiaellátása földkábeles csatlakozással biztosított az 
áramszolgáltatói tájékoztató szerint az ingatlan végénél lévő OTR 22/0.4 kV-os 
transzformátor állomás elosztó szekrényéből kiépített NAYY 4x95 mm2 csatlakozó kábellel. 
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A megnövekedett teljesítmény miatt a meglévő fogyasztói tulajdonú direkt mérésű GY-
GSAB-D3F típusú fogyasztásmérő elosztót bontani kell. Helyette GY-NKT-11-250-V1-V1 
típusú áramváltós kültéri fogyasztásmérő szekrényt kell telepíteni. 
A szekrénytől NAYY 4x 95 mm2 fogyasztói mért fővezeték kábel ki van építve a vágópont 
épület villamos főelosztóhoz. A fővezetéken a feszültségesés kisebb mint 2%.  
A fogyasztói mért NAYY 4x95 mm2 kábelre kábelelágazó beépítésével kell NAYY 
csatlakozni a tervezett húsfeldolgozó épület elosztóhoz. 
 
Az épület villámvédelmére kockázat elemzés során meghatározott villámvédelmi berendezést 
kell létesíteni. A tervdokumentációt villamos tervező készítheti, aki akkreditált villámvédelmi 
létesítés tanfolyamot eredményesen elvégezte. 
 
AZ ELEKTROMOS ENERGIAELLÁTÁSRÓL RÉSZLETESEBBEN AZ 
ELEKTROMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓBÓL! 
 
6. Tűzvédelem 
 
Hő- és füstelvezetés: 

A tervezett épületben hő- és füst elvezetés nem kerül kialakításra. Az épület kiürítése 
az első szakasz megengedett időtartamán belül biztosított, menekülési útvonalat nem 
kell kialakítani. 

 
Tűzvédelem  

Az épület tűzvédelmi feltételei a "Tűzvédelmi műszaki leírás" szerint biztosítottak.  
A kiviteli terv készítése során az építési engedélyben megfogalmazott feltételeket, 
kikötéseket figyelembe vettem.  

 
Oltóvíz  

A közműnyilatkozat szerint a meglévő tűzcsapról 600 l/perc oltóvíz biztosítható. A 
meglévő gerincvezeték Na80-as, így arra újabb tűzcsap elhelyezésének nincs értelme. 
Ezért a hiányzó oltóvizet 60 m3-es, föld feletti (zárt, rugalmas RCY ponyva) tűzivíz 
tárolóval fogjuk biztosítani, melyet a mellékelt „E0 helyszínrajz” szerint a húsüzem 
mögötti térburkolat mellett helyezünk el. A vízkivételi helyet szintén itt, a burkolat 
szélénél alakítjuk ki. Fali tűzcsap kiépítése nem előírás. 
 

A TŰZVÉDELEMRŐL RÉSZLETESEBBEN A TŰZVÉDELMI MŰSZAKI 
LEÍRÁSBAN! 
 

 

IV. TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS 

HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁJÚ HÚSÜZEM LÉTESÍTÉSÉHEZ 

 
AZ ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIÁRÓL RÉSZLETESEBB LEÍRÁS A TECHNO-
LÓGUS ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTANDÓ MUNKARÉSZBEN TALÁLHATÓ! 
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Környezetet várhatóan terhelő hatások, illetve elhárítási módok: 

 
Az üzemelés során a talaj-, felszíni- és felszín alatti vizek szennyezése, zaj-, bűz-, 
füstterhelés, tűz és robbanásveszély nem keletkezik. 
 
A./ Hulladékgazdálkodás: 

A helyiségekben, a szükséges helyen, lábpedálos, fólia zsákkal bélelt műanyag kommunális 
hulladékgyűjtők lesznek elhelyezve. Az udvaron lesz a kommunális hulladéktároló, amelyben 
padlóösszefolyó, mosható burkolat és a kuka mosásához vízvételi hely lesz kiépítve. 
 
B./ Víztisztaság védelem: 

Vízvétel a városi ivóvízhálózatról történik. A keletkező szennyvíz részben kommunális, 
részben technológiai jellegű, de az utóbbi kezelés után (zsírfogón keresztül) szintén a 
kommunális rendszerbe köthető. A szennyvíz lecsatlakozása szivárgásmentesen a települési 
csatornahálózatra történik (kiépítése folyamatban).  
 
C./ Levegőtisztaság védelem: 

Az épületből az elszívó berendezések oldalfalon kívülre dobják ki az elszívott levegőt. A fűtés 
és használati melegvizet biztosító berendezések hőteljesítménye 104 kW alatti. (28 KW) 
 
D./ Zaj- és rezgésvédelem: 

Az üzem területén zaj- és rezgésterhelést okozó berendezések ( a hűtőaggregátorokon kívül) 
nem működnek.  
 
 

V. TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK: 

 
Az építkezést csak az érvényes (és a módosított) jogerős és végrehajtható építési 
engedélyezési terv és építési engedély birtokában és kiviteli tervek alapján szabad 
elkezdeni!  
Az építkezés megkezdéséről a tervezőt értesíteni kell! 
 
A (módosított) építési engedélytől és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációtól 
csak újabb jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági határozat (engedély) alapján szabad 
eltérni, kivéve az olyan eltéréseket, amelyek nem minősülnek építési engedélyhez kötött 
építési munkának. 
 
A kivitelezés során az érvényes baleset megelőzési óvórendszabályok, illetve az MSZ-04-
900-as szabványsorozatba tartozó munkavédelmi előírások betartása kötelező. 
Kivitelezési munkát csak a munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi ismeretekkel 
rendelkező személy végezhet. 
 
Megjegyzés: csak ÉMI által bevizsgált és a funkcióra minősített szerkezetek építhetők be. Ez 
vonatkozik nem csak a szerkezetekre, hanem a szerkezetek aljzatául vagy ragasztó anyagául 
szolgáló építőanyagokra is! 
A műszaki leírás a tervlapokkal, a szakági műszaki leírásokkal együtt kezelendő. 
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VI. MINŐSÉGI TERVFEJEZET 
 

Általános megjegyzések 
 
A kiviteli munkák ajánlati kiírása a TÓTHTERV Építésziroda KFT. (4220 Hajdúböszörmény, 
Hadházi u. 37.) által 2017. május hóban készített (jelen-módosított) kiviteli terveken alapul. 
Amennyiben valamely rajzi részlet hiányzik, vagy nem érthető, kérjük azt a Tervező felé 
írásban jelezni. 
Az ajánlatok foglalják magukban: a kiírásban szereplő tétel megvalósításához szükséges 
valamennyi anyagot, munkafolyamatot, gépszükségletet, segédeszközt és tevékenységet (pl. 
anyag, gyártás, szállítás, tárolás, szerelés, ideiglenes védelem, gépszükséglet, építési 
segédszerkezet, organizáció stb.) és a hatóságok által előírt követelményekkel kapcsolatos 
munkálatokat és anyagokat. 
Az ajánlattevő vizsgálja meg, hogy a kiírás tartalmazza-e az épület megvalósításához 
szükséges valamennyi tételt. Az ajánlattevő a kiírásból esetlegesen kimaradt munkarészekre 
illetve anyagokra stb. is tegyen ajánlatot, az ajánlat teljeskörű legyen. Az ajánlattevő köteles 
meggyőződnie az árajánlatában szereplő mennyiségek helyességéről. 
A kivitelezésnél a vonatkozó magyar szabványokat és előírásokat be kell tartani. Ha nincs 
érvényes magyar szabvány, akkor a német DIN szabvány követendő. 
A kivitelezett épület egészében és részleteiben feleljen meg az I. osztályú minőségi 
követelményeknek. 
Minden beépítésre kerülő gyártmány illetve szerkezet a Megrendelőnek bemutatandó. 
Beépítésre csak a Megrendelő jóváhagyása után kerülhet sor. 
A Megrendelő igénye szerint a beépítendő egyedi szerkezetekről vagy gyártmányokról a 
szállító vagy gyártó műhelyrajzot vagy gyártmánytervet köteles készíteni a kiviteli tervek 
alapján. 
 
A csatolt (módosított) műszaki dokumentációban (műszaki leírásokban és az ahhoz 
kapcsolódó műszaki tervlapokon) szereplő anyagok és szerkezetek típusainak és 
gyártmányainak megnevezése az anyagok és szerkezetek jellegének pontos meghatározása 
érdekében történt, valamennyi építési termék rendelkezik termékek teljesítmény-
nyilatkozattal, mely a teljesítmény-jellemzőket rögzíti. De a meghatározott termékek az 
eredetivel azonos műszaki tartalmú más termékkel helyettesíthetőek! 
Minden esetben további egyenértékű vagy jobb anyag, berendezés megajánlásra és beépítésre 
kerülhet. 
Az igazolás (egyenértékűség vagy jobb minőségesetén is) az építést végző vállalkozó 
feladata, és az e-építési naplóban dokumentálni kell a beépített termékek teljesítmény-
nyilatkozatát, amely a teljesítményjellemzőket rögzíti. 
 
(Az Európai Unió 305/2011-es rendelete, mely az építési termékekre vonatkozik, előírja, hogy 
a gyártóknak rendelkezniük kell az ún. DoP-pal (angolul „Declaration of performance“), azaz 
teljesítmény-nyilatkozattal. A teljesítménynyilatkozat elkészítésével a gyártó felelősséget 
vállal azért, hogy a termék megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek. A 
teljesítménynyilatkozat alapján a gyártónak termékeire vonatkozóan CE-jelöléssel (franciául 
„Communautés Européennes“) kell rendelkeznie ahhoz, hogy termékeit forgalomba 
hozhassa. Ha a gyártó nem állított ki teljesítménynyilatkozatot, akkor a termék CE jelölést 
sem kaphat.) 
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VII. MUNKAVÉDELMI TERVFEJEZET  
 

A munkaterületen tartózkodni, ott munkát végezni, csak jogosult, a munkára való alkalmasság 
objektív és szubjektív feltételeinek birtokában levő (balesetvédelmi oktatásban részesült, 
alkoholos, vagy gyógyszeres tudati befolyásolástól mentes), a szükséges munkaruházatot és 
egyéni védőfelszereléseket előírás szerint viselő személyeknek, hibátlan, a munkafolyamatnak 
megfelelő szerszámokkal, szakszerűen szabad. A munkaterületen előforduló 
veszélyforrásokat a felelős munkavezetőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérni, azok 
megszüntetéséről, vagy elhatárolásáról haladéktalanul gondoskodnia kell. A jogosulatlanul, 
vagy nem munkaképes állapotban a munkaterületen tartózkodó személyeket onnan 
haladéktalanul el kell távolítani. 
 

A közlekedési útvonalakat a műszak egész tartama alatt tisztán kell tartani, a munkaterületet 
minden munkafázis végén és a műszak befejezésekor a szeméttől és törmeléktől meg kell 
tisztítani. Az építési anyagokat szakszerűen, rendezetten kell tárolni. Különös gondossággal 
kell eljárni a bontási, az elektromos, a magasban végzett, illetve a forró, maró, vagy mérgező 
anyagokkal végzett munkák során, illetve maradékaikat, a technológiai szükségesség után a 
munkaterületről haladéktalanul el kell távolítani és előírás szerinti tárolásukról, vagy 
ártalmatlanításukról kell gondoskodni. 
 

A szükséges gépi berendezéseket munkakezdés előtt előírás szerint ellenőrizni kell, hibás 
berendezésekkel és szerszámokkal munkát végezni tilos. A berendezések védőburkolatú 
berendezést üzemeltetni, azzal munkát végezni tilos. A munkahelyen olyan légállapotot és 
világítási szintet kell biztosítani, amely nem vezet az emberi szervezet károsodásához, nem 
okoz túlzott igénybevételt és lehetővé teszi a balesetmentes munkavégzést. A munkahelyen a 
sugárzás, zaj és rezgésterhelés nem haladhatja meg az előírásokban szereplő szinteket. 
Amennyiben ez technológiailag nem biztosítható, az előírt védőeszközöket kell alkalmazni. 
Az energia- és távközlő hálózatokat úgy kell kialakítani, elhelyezni, hogy azok biztonságosan 
üzemeltethetők, kezelhetők és azonosíthatók legyenek. A villamos berendezések, szerel-
vények, vezetékek feleljenek meg a biztonsági követelményeknek (MSZ 172, MSZ 1600). 
A dolgozók létszámának megfelelő, előírt mennyiségű ivóvizet, mentőfelszerelést, elsősegély-
nyújtót a műszak teljes időtartamára biztosítani kell. A balesetelhárítási és egészségvédelmi 
óvórendszabályok be nem tartásából, felelőtlen, szakszerűtlen munkavégzésből származó 
bármely balesetért, vagy egészségkárosodásért Tervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
 

A jelen munkavédelmi tervfejezet a 4/2002.(II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet 
figyelembe vételével készült, mely a tárgyi építési munkahelyen és annak építési 
folyamatainak során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket szabályozza. 
A rendeletben előírtak betartása a munkahelyen kötelező. 
Ennek keretében foglalkozik a munkavédelemmel általában, továbbá az építőmesteri és szak- 
és szerelőipari munkák körében jelentkező munkákkal. Az épületgépészeti, villanyszerelési és 
út-közműépítési munkákra vonatkozó munkavédelmi fejezeteket lásd a megfelelő szakági 
dokumentáció műleírásának részeként (is). 
 

Általános követelmények: 
 

A munkavégzés során az egyéni védőeszközök használata kötelező. 
A munkavégzés mellett biztosítani kell olyan pihenőhelyet, ahol a dolgozók a pihenőidőt min. 
16 C és 18 C hőmérsékletű térben tudják eltölteni. A pihenőhely szellőztethetőségét 
biztosítani kell. 
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Az építés helyszínén azoknál a munkafázisoknál, amiknél nyílt lánggal kell dolgozni, vagy 
gyúlékony anyagokkal folyik a munkavégzés kézi tűzoltó készüléket kell a 10 m-es körzetben 
tartani. 
Amennyiben a kültéri hőmérséklet a fent idézett rendelet határértékeit bármely irányban 
túllépi, úgy az óránkénti pihenőidőt 10 percben kell meghatározni. 
A 24 C feletti munkavégzés esetén a dolgozók számára félórás ütemben folyadékvesztést 
pótló alkoholmentes italt kell biztosítani. 
Figyelembe véve különösen a téli időszak rossz megvilágítási körülményeit a magasépítési 
munkahely minden közlekedési útját legalább 20 lux értékű ideiglenes megvilágítással kell 
ellátni. 
A felvonulási épületek irodáiban ennek az értéknek legalább 50 luxnak kell lennie. 
A járműforgalom számára szolgáló kapuk közvetlen közelében megfelelő ajtót kell kialakítani 
a gyalog közlekedők részére, kivéve, ha a járműforgalmat szolgáló kapukon biztonságos a 
gyalogos áthaladás. 
A közlekedő utakat egyértelműen ki kell jelölni, azok állagát fenn kell tartani, 
karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell. 
Az építéshelyszín azon területeit, melyek illetéktelen megközelítés esetén veszélyessé 
válhatnak kerítéssel kell elhatárolni, ill. az illetéktelen belépésre figyelmeztető ill. tiltó 
táblákat kell kihelyezni. 
A munkavállaló számára a rakodásnál és a munkavégzésnél is biztosítani kell a szabad 
mozgáshoz szükséges teret. 
A munkáltatónak az építés helyszínén biztosítania kell az elsősegélynyújtás lehetőségét, és 
azt, hogy a munkavállalók között mindig legyen vizsgázott elsősegély nyújtó. Az elsősegély 
nyújtására alkalmas helyet fel kell szerelni az elsősegély nyújtás alapvető eszközeivel. 
A munkavállalók részére az építés helyszínén megfelelő méretű öltöző, tisztálkodó és 
illemhelyet kell kialakítani. 
 

Az építési munkahellyel szembeni követelmények 
 

1. Stabilitás és szilárdság 
Az épületeknek a használat jellegének megfelelő szerkezettel és stabilitással kell 
rendelkezniük. 
 
2. Vészkijárati ajtók 
A vészkijárati ajtóknak kifelé kell nyílniuk. 
 

3. Megvilágítás 
A munkahelyeknek lehetőleg természetes megvilágítással kell rendelkezniük. Amennyiben ez 
nem lehetséges, akkor megfelelő fényerejű természetes fényforrásokat kell felszerelni. 
 

4. Padlók, falak, mennyezetek 
Ezeknek nem szabad veszélyes kiemelkedéseket, üregeket vagy lejtéseket tartalmazniuk, 
szilárdnak és rögzítettnek kell lenniük. 
 

5. Ajtók, ablakok 
A teleüveg ajtókat megfelelően jelölni kell. 
 

6. Közlekedési utak 
A közlekedési utakat jól láthatóan jelölni kell. 
 

7. Kőműves munkák 
 

8. Szak- és szerelőipari munkák 
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8.1 Vízszigetelő munka 
A forró ragasztóanyagok szállítását csak arra rendszeresített edényzetben szabad végezni.       
A szállítás csak az egyéni védőeszközök és zárt ruha használata mellett végezhető. Az edényt 
legfeljebb ¾ részig szabad megtölteni. 
 

8.2 Festő- mázoló munkák 
Kétágú létrán egyidejűleg csak egy személy tartózkodhat. 
A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal szabad terhelni. 
Ha a kétágú létra (pl. lépcsőn) nem rögzíthető egyértelműen, alkalmazása tilos, és a munkát 
állványzatról kell elvégezni. 
A csiszoló munkák során megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni, amennyiben ennek 
ellenére a szennyeződés meghaladja az előírt határértéket, úgy a dolgozót egyéni légzésvédő 
eszközzel kell ellátni. 
 

Építési munkahelyek épületen kívül: 
 

1. Stabilitás és szilárdság 
A magasban kialakított munkahelyeknek stabilnak kell lenniük annak figyelembevételével, 
hogy azon mennyien dolgoznak, mennyi teher kerül rá és milyen eloszlásban, a további külső 
hatások szerint. 
Ezeknek a munkahelyeknek a megfelelőségét időszakosan és változtatáskor ellenőrizni kell. 
 
2. Energiaelosztó szerelvények 
Lásd a villanyszerelési műszaki leírás munkavédelmi fejezete szerint.  
 

3. Légköri befolyások 
A munkavállalókat a légköri befolyásokkal szemben védeni kell, ha azok mértéke 
egészségüket veszélyezteti. 
 
4. Leeső tárgyak 
A munkavállalókat és a munkavégzés hatáskörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben 
védeni kell. Ahol szükséges, ott fedett átjárókat kell ideiglenesen kialakítani. 
5. Magasból leesés 
A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot 
nyújtó szerkezetekkel (pl. állványokkal) kell a védelmet kialakítani. Amikor erre nincs 
lehetőség, egyéni védőeszközöket kell alkalmazni. Mindezt 2 m magasságban végzett munka 
esetén már alkalmazni kell. 
 

6. Állványok és létrák 
 

6.1 Állványok 
A megfelelően összeállított állványt az arra felhatalmazott személynek át kell vizsgálnia. 
A jelen építkezésen nem kerül sor olyan munkavégzésre, amelyhez önálló állványtervet 
kellene készíteni. 
 

6.2 Létrák 
Létrák használatát alapvetően kerülni kell. A létrát úgy kell használni, hogy azon a 
munkavállaló biztonságosan tudjon állni. 
 

7. Emelőberendezések 
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Valamennyi emelőberendezést, amelyet a tárgyi építési munka során felhasználnak, csak arra 
jogosítvánnyal ellátott személy kezelhet. Az emelőberendezésen a teherbírást jól láthatóan fel 
kell tüntetni. Emelőberendezést a rendeltetésétől eltérő célra használni tilos! 
 

8. Anyagkitermelő és anyagmozgató járművek 
Valamennyi anyagkitermelő és anyagmozgató járművet, amelyet a tárgyi építési munka során 
felhasználnak, csak arra jogosítvánnyal ellátott személy kezelhet. Az anyagkitermelő és 
anyagmozgató járművön a teherbírást jól láthatóan fel kell tüntetni. 
Anyagkitermelő és anyagmozgató járművet a rendeltetésétől eltérő célra használni tilos! 
 

A munkagépek hatósugarában személyek nem tartózkodhatnak. 
 

9. Létesítmények, gépek, berendezések 
Használatukat csak arra képzettek végezhetik. Jókarbantartásukról gondoskodni kell. 
 

10. Földmunkák 
A rendeletben előírt mélységen túl földmunkát csak dúcolással szabad végezni. A szakadó-
lapon belül anyagot tárolni csak akkor szabad, ha annak súlya megfelelő dúcolásal felvehető. 
Ha az építési területen nem azonosítható anyagot tárnak fel, akkor a munka csak akkor 
folytatható, ha annak ártalmatlanítása megtörtént. 
 

11. Bontási munka 
A jelen építkezés során bontási munkára nem kerül sor. Amennyiben bármi okból mégis 
elkészített szerkezet visszabontására kerül sor, azt csak az építéssel ellentétes sorrendben, és 
az építésre jogosult személy felügyelete mellett lehet végezni. 
 

12. Beton, vasbeton munkák 
A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést, az állványzatot és a zsaluzatot a munka irányító-
jának (és a műszaki ellenőrnek) meg kell vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adható engedély 
a betonozás megkezdésére. A betonszivattyús járművet munka közben ki kell támasztani. 
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