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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 (kiviteli tervhez) 
 

 
Építész tervező:       TÓTHTERV Építésziroda Kft.    Hajdúböszörmény, Hadházi u.37. 

(Tóth Sándor  magasép. mérnök, tervező szakmérnök) 
  E-09-0183   Tervezési munka:  

Építész kiviteli tervdokumentáció készítése 
  

A tervezési munka megnevezése:    MEGLÉVŐ  
ÓVODAÉPÜLET (I. ÜTEMBEN TÖRTÉNŐ) BŐVÍTÉSÉNEK 
kivitelezéséhez szükséges építész kiviteli terv 

Az építtető:      Hajdúböszörmény Város Önkormányzata                               
     4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.sz. 

                     
Az ép.helye:  CSILLAGVÁR ÓVODA Hét vezér utcai telephelye 

4220 Hajdúböszörmény,  
Hét vezér u. 58.  
hrsz: 7483 
 

Környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése:  
Hajdúböszörmény kertvárosias belterületén található 
az érintett ingatlan, mely nem védett sem 
környezetvédelmi sem műemlékvédelmi szempont-
ból. A tervezett toldaléképítés nem érint régészeti 
feltárásra kijelölt területet. 

 
Alulírott tervező az alábbi nyilatkozatot teszem:         A Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanon 
(meglévő óvoda) épülő toldalék (csoportszoba) építész kiviteli tervdokumentációjához 
az alábbi tervezői nyilatkozatot teszem: 

 
Az általam készített kivitelezési dokumentáció megfelel az Étv. 31. § (2) 

bekezdésében meghatározottaknak, mert abban érvényre jutnak az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben 
meghatározott alapvető követelmények;  

 
valamint, hogy az építménybe betervezett építési termékek megfelelnek az Étv. 

41. § előírásainak.  
 

   A jogszabályokban meghatározottaktól, illetve a vonatkozó nemzeti 
szabványtól eltérésre nem került sor. Jogszabályi védettsége nincs. 



 
 Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) 
és az ellenállások (teherbírás) megállapítására, azt a tervezés során teljes körűen 
alkalmaztam. 
 

A tervdokumentáció megfelel az érintett közművek (víz, villany, gáz) és 
szakhatóságok (ÁNTSZ, ÁEü, TüPk., TiKöTeViFe) követelményeinek is.  

 
A kiviteli terv készítése során az építési engedélytől (az abban foglalt 

ütemezéstől) nem tértem el, az engedélyezési dokumentációban, valamint a jogerős 
építési engedélyben foglaltakat betartottam. 

 
A tervdokumentáció eleget tesz az „Építőipari kivitelezési tevékenységről” 

szóló módosított 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 
 
 A tervezéshez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem. 
 

A dokumentációhoz a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi 
koordinátor közreműködése nem szükséges. A betervezett építési termékek 
megfelelőség igazolással rendelkeznek. 
 
  
   
 
Hajdúböszörmény, 2017. június hó 
 
   
 
 
 
 
 Építész tervező :  

TÓTHTERV Építésziroda Kft.  
  Tóth Sándor (magasép. mérnök, tervező szakmérnök) 

        E-09-0183         Hajdúböszörmény, Hadházi u. 37. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MŰSZAKI LEÍRÁS 
 A Hajdúböszörmény, Hét vezér u. 58. szám alatt lévő  

CSILLAGVÁR ÓVODA épület  
csoportszobával történő bővítés (I. szakasz)  

építész kiviteli tervéhez 
 Építtető  Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 
   Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 
 Az ép.helye  Csillagvár Óvoda, Hét vezér utcai telephelye 

Hajdúböszörmény, Hét vezér u. 58.                   hrsz: 7483 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Előzmények, tervezési program:   - A tervezéssel érintett ingatlan övezeti besorolása: Lke 51 3441 - kertvárosias lakózóna, 
hagyományos kertségi karakterrel.   
Az ingatlan utcafrontján, szabadon állóan (többszörösen bővített) egy épülettömegből álló 
meglévő főépület (óvoda) található. 
- Az adott ingatlanon jelenleg (egy 5 csoportos) óvoda működik. A megrendelő ezt a meglévő 
óvodaépület szeretné csoportszobával bővíteni és felújítani. A kiviteli dokumentációt 
ütemezetten kell elkészíteni, ahol az egyik ütem (I. szakasz) a bővítés, míg a másik ütem (II. 
szakasz) az energetikai felújításra vonatkozik. (a II. ütem jelenleg nem tárgya a kiviteli 
tervnek). 
 - A bővítés tervezési programjában (az I. szakaszban) a megrendelő 1 db csoportszoba és a 
hozzá tartozó öltöztető-gyerekmosdó, illetve (az óvodából jelenleg hiányzó) dolgozói öltöző-
mosdó helyiség tervezését határozta meg.  
A tervezési program szerint elkészült az építési engedélyes tervdokumentáció, amely jogerős 
és jelenleg is érvényes. Építési engedély száma: HB-05D/00575-9/2015  
Általános adatok: 
 Beépítési mód A fenti tervezési program alapján az I. szakaszban megvalósuló 

bővítmény a meglévő (szabadon álló) főépülettel összeépítve, annak 
nyugati homlokzata mellé csatlakozóan, utcával párhuzamos gerinccel 
és szintén előkert nélkül kerül elhelyezésre. A meglévő épülettel azonos 
magassági méretekkel kerül kialakításra az épület, (a toldalék elhelyezé-
sénél figyelembe véve a II. szakaszban történő utólagos hőszigetelést.) 

 Az ép. meghat. I. szakasz: 
A meglévő hagyományos szerkezetű, alápincézetlen, földszintes óvoda-
épület mellé, szintén hagyományos szerkezetű, alápincézetlen, földszin-
tes toldalék épül csoportszoba és egyéb funkciójú helyiségek számára.   Szintmagasságok (a meglévő ép.részre és a tervezett toldalékra is vonatkozóan, mindkét szakasz 
megvalósulása után)     épület körüli járda    0,00 m (-0,60 m; +0,15 m) 

   fsz.-i padlóvonal                                    +0,45 m   
            párkánymagasság    +4,30 m 
   gerincmagasság    +8,79 m  
   számított épületmagasság:     4,48  m 



 
Helyiség-kimutatás: 
  
- A meglévő óvodaépület helyiségei bővítés előtt (és után):    I. szakasz  (a helyiségek elrendezését, funkcióját a II. szakasz nem érinti)  

óvónői szoba parketta 9,12 m2
Iroda parketta 8,91 m2
foglalkoztató (csoportszoba) parketta 45,07 m2
foglalkoztató (csoportszoba) parketta 60,00 m2
gyerek-öltöztető kerámia lap 13,28 m2
mosdó (wc) kerámia lap 6,84 m2
zuhanyzó kerámia lap 4,68 m2
mosdó (wc) kerámia lap 6,64 m2
wc kerámia lap 1,15 m2
foglalkoztató (csoportszoba) parketta 53,25 m2
tálalófolyosó mozaik 7,33 m2
mosogató mozaik 4,52 m2
melegítő-konyha mozaik 23,05 m2
közlekedő mozaik 2,92 m2
közlekedő (padfeljáró) mozaik 3,13 m2
előtér kerámia lap 2,00 m2
öltöztető kerámia lap 9,90 m2
mosdó (wc) kerámia lap 9,40 m2
foglalkoztató (csoportszoba) parketta 61,36 m2
szélfogó kerámia lap 2,50 m2
gyerek-öltöztető kerámia lap 20,40 m2
mosdó (wc) kerámia lap 9,40 m2
foglalkoztató (csoportszoba) parketta 50,00 m2
kazánház kerámia lap 12,07 m2
*************************************************************************  

A meglévő, megmaradó épületrész 26 db helyiségből áll melyek hasznos alapterülete       
összesen:                             453,02 m2  

  A tervezett toldaléképület helyiségei és azok hasznos alapterülete:  

                          

001 Fedett, nyitott belépő kerámia lap 3,18 m2
002 Szélfogó kerámia lap 6,63 m2
003 Közlekedő (Előtér) kerámia lap 10,25 m2
004 Gyerek-öltöztető kerámia lap 15,66 m2
005 Gyerek-mosdó(wc) kerámia lap 12,59 m2
006 Csoportszoba rag. pvc 70,93 m2
007 Fektető-tároló kerámia lap 1,44 m2
008 Szolg. mosdó (+öltöző) kerámia lap 6,38 m2
009 Szolgálati wc kerámia lap 1,30 m2  

 A toldaléképület hasznos alapterülete                             128,36 m2      
A bővített ÓVODA hasznos alapterülete összesen                      581,38 m2  (meglévő) fedett terasz           55,90 m2 

(tervezett) fedett terasz   40,74 m2 
 
 



SZÁMÍTÁSOK: (A számításokat lásd az E0.1 tervlapon!!)   
 
 
 
Az ingatlan beépítettsége:   
 A meglévő (megmaradó) épületrész beépített alapterülete  
a II. szakasz utólagos hőszigetelése után:    578,40 m2 
A tervezett bővítés beépített alapterülete                         150,80 m2 
 A bővített óvodaépület beép. alapterülete összesen:             729,20 m2 
A meglévő (megmaradó) egyéb épületek beépített alapterülete       124,30 m2 
 Az ingatlanon lévő és tervezett épületek beépített alapterülete összesen         853,50 m2 
      A telek területe       3571 m2 
Az ingatlan beépítettségi foka  - megengedett:      30 % 

- tervezett   23,90  % 
  
Az ingatlan zöldfelülete:   
 Az ingatlan zöldfelülete - előírt min.:     45 % 
    - tervezett                64 % 
 
 KÖZMŰVEK: 
 Az ingatlan előtt található közművekkel kapcsolatos információk:  
Az ingatlan elektromos ellátása a városi elektromos hálózatról légvezetékkel jelenleg 

(szabványon kívüli mérőszekrénnyel) biztosított. A toldaléképítés során (az I. szakaszban) új 
mérőhely lesz kialakítva új, szabványos mérőszekrény beépítésével, és új (a meglévőhöz 
hasonló) légvezetékes bekötéssel. Teljesítmény igény növekedéssel nem számolunk. 

 A vízellátás a városi vízhálózatról jelenleg is biztosított. Az ingatlan meglévő bekötését meg 
kell szüntetni és (az I. szakaszban) át kell helyezni a toldalék melletti oldalkertbe, ahol új 
vízóraaknát(mérőt) építenek ki. A toldalékban teljesen új épületgépészet épül ki.  
Az I. szakaszban a meglévő épület rendszere nem változik. 

 A toldalék vizesblokkjában keletkező szennyvizet az udvaron meglévő szennyvízrendszerre 
kötik rá, ahonnan a meglévő tisztítóaknákon keresztül az utcai közcsatornába vezetik el. 
(Nem változik az ingatlan bekötése.) 

 A tervezett épület elhelyezése nem érinti a gázelosztó rendszer nyomvonalát, illetve annak 
biztonsági övezetét. 

    Az ingatlan (illetve rajta a tervezett épület) meglévő gáz-bekötővezetékét részben vissza kell 
bontani, és az I. szakaszban azt átalakítva, a tervek szerinti bekötővezetéket és új mérőhelyet 
kell kialakítani. Az új mérőhely a bejárat melletti homlokzati falban, süllyesztve kerül 
kialakításra. 

  A tervezett gázfogadó- és mérőhely, valamint a belső gázhálózat kialakítására szaktervező 
által készített külön engedély alapján kerül sor. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Építészeti műszaki leírás:  
 

I. SZAKASZ:  Toldalék építése 
 A toldalék a meglévő épület magassági méreteivel, illetve a meglévőhöz hasonló megjelenéssel 
kerül kivitelezésre. 
A toldalék építéséhez már az I. szakaszban szükség lesz a meglévő, megmaradó épületrész 
kisebb átalakítására is.  
 Ez az átalakítás az alábbi munkákat tartalmazza: 
 – az óvoda nyugati bejáratánál befalazásra kerül a toldalék felőli szélfogó és kazánházi 
ajtónyílás, illetve visszabontják a szélfogó válaszfalát, növelve így az öltöztető területét. 
- A csatlakozó homlokzaton lévő 1 db kisebb ablak is befalazásra kerül. A szélfogó-öltöztető 
ablakánál korábban szabadnyílások voltak, melyeket utólag befalaztak. Most a bővítés során 
visszabontják ezeket a nyílásokat, így biztosítva az átjárást a toldalék és a meglévő épület 
között. A kazánházra új felülvilágítós ajtót helyeznek el kb. a jelenlegi ablak tengelyében. 
- A meglévő épület kontyolt tetőszerkezetű, a toldaléképítés során a toldalék felé eső kontyolt 
tetőfelületet nyeregtetőssé kell alakítani már az I. szakaszban, de a régi ép. tetősíkjaival. 
(A II. szakaszban ez-, illetve a régi tetőszerkezet is elbontásra kerül.) Az új épületrész 
tetőszerkezetének magassága miatt a meglévő gázkéményt 150 cm-rel meg kell magasítani, 
hogy a megszűnéséig (a II. szakaszban bontásra kerül) biztonságosan lássa el funkcióját. 
- A vízközmű új bekötővezetéke átkerül a toldalék mellett kialakuló 4,00 m széles oldalkertbe, 
illetve a gáz bekötővezetéket a járda külső széléig vissza kell bontani, majd a szükséges 
kiegészítéssel vissza kell építeni az új (toldalék falába beépítendő) gázfogadó-mérő szekrényig. 
A meglévő (nem szabványos) elektromos mérőszekrény helyett új – előírásoknak megfelelő – 
mérőszekrényt helyeznek el a toldalék nyitott belépőjének oldalfalában, melyet a meglévő 
bekötéshez hasonlóan légkábellel kötnek be a hálózatba 
 A meglévő épületben az I. szakaszban egyéb változtatásra most nem kerül sor.  
 

A meglévő, megmaradó épületrész szerkezeteinek, anyagainak leírása: 
 alapozás A meglévő épületrészek alatt falazott és beton sávalap készült 
lábazat falazott és beton lábazat készült a megmaradó épületrészekhez, illetve 

fagyálló cementsimítás lábazatburkolat a homlokzatokon 
   szigetelés 1-2 rtg. bitumenes lemez fal- és padlószigetelés készült az újabb építésű 

épületrész teljes felületén, míg a régebbieknél csak falszigetelés készült. 
 falazatok A főfalak nagyméretű- és B30-as téglából falazva, míg a válaszfalak 

nagyméretű téglából és 10 cm vtg. válaszfaltéglából falazva készültek. 
A nyílászáró befalazásokhoz  Porotherm és km. téglát használnak majd. 

 oszlopok Na150-180 mm-es akácfa tornácoszlopok készültek.  
 kémény A kazánháznál (falon kívül) szerelt, hőszigetelt alu.cső kémény, egyéb 

helyeken nagyméretű téglából falazott hagyományos kémények épültek 
(utóbbiak nincsenek használatban, a II. szakaszban visszabontásra kerülnek). 

 födém borított gerendás fafödém készült az épület magastetős épületrészénél, 
alulról vakolt felülettel, felülről agyagtapasztással ellátva.  



A lapostetős ép.részen E7-60 jelű vb. ger. födém készült. A fedett terasz 
melletti kisebb belmagasságú folyorsó fölött monolit vb. lemez 
födémsáv készült, kavicsolt bit.lemez fedéssel. 
    koszorú A lapostetős épületrészen vb. födémkoszorú készült km.tégla eléfalazás-
sal. Egyéb helyen nem készült koszorú, a régebbi ép.részeknél vonóvas 
beépítésére került sor. 

 tetőszerkezet Faszerkezetű kontyolt nyeregtető készült az épület nagyobb részén. A 
födémgerendákra ültetve, derék- és taréjszelemenes megerősítéssel - a 
derékszelemen székoszloppal történő alátámasztással épült. 

 Az I. szakaszban a meglévővel azonos szerkezettel és paraméterekkel 
egészítik ki a toldalék felőli kontyolt tetőfelületet (az utca felől a 
visszabontott cserepek beépítésével, az udvar felől szükség esetén új 
cseréppel lehet pótolni a tetőfedést) 

 tetőfedés égetett agyag (szalag)cserép fedés és szabványpala fedés készült 2/3-1/3 
arányban. 

bádogozás horganyzott acéllemez függőeresz- és lefolyócsatorna készült az ép.-hez. 
 nyílászárók Az utcai csoportszobákra a közelmúltban jó minőségű pvc ablakokat, 

illetve a konyha melletti bejárathoz pvc bejárati ajtókat építettek be  
A többi helyen kapcsolt gerébtokos ablakok és faszerkezetű külső ajtók 
kerültek beépítésre. A belső ajtók mindenütt faajtók.  
A toldalék felől kibontásra kerül néhány nyílászáró, illetve még az I. 
szakaszban új (bukó felülvilágítóval ellátott) kazánházi ajtót építenek be 

 áthidalók e.gy. vb. áthidalók, illetve falazott boltövek készültek a nyílászárók 
fölött, míg a belső falnyílásoknál hőszigeteletlen monolit vb. áthidalók 
készültek. 

 Az áthelyezendő kazánházi ajtó fölé – amennyiben a meglévő áthidaló 
nem elég az új ajtó elhelyezéséhez - egy. elemmagas porotherm 
áthidalókat építenek be. 

 járda, simított betonjárda készült az épület körül.    padlóburkolat A hidegpadlós helyiségekben kerámialap és mozaik burkolat, a meleg-
padlós helyiségekben ragasztott parkett burkolat készült. 

Falburkolat Hálósan, zárt fugával rakott csempézett falak készültek a 
vizesblokkokban, illetve a melegítő helyiségeiben. 

 felületképzések belül - sima vakolat fehér és színes falfestéssel,  olajjal, lazúrral mázolt 
nyílászárókkal, kívül - lásd a homlokzati terven 

   Épületgépészet, fűtés, szellőzés: 
 ép.gépészet hagyományos hg.acél csővel szerelt belső vízvezetékrendszer készült az 

épületben. A melegvizet villanybojlerekkel biztosítják. A keletkezett 
szennyvizet az udvaron lévő tisztítóaknákon keresztül a városi 
szennyvízhálózatba vezetik el.  

 Már az I. szakaszban át kell építeni az ingatlan víz bekötővezetékét, új 
mérőhely kialakításával az oldalkertben. 

 



fűtés A meglévő kazánházban található az egész épület fűtését ellátó 
gázkazán, ez üzemelteti a megmaradó épületrészek központi fűtését. 
Maga a fűtési rendszer az I. szakaszban megmarad, a toldalékban új, 
korszerű gázkazán kerül majd elhelyezésre, amellyel a toldalék fűtése 
önállóan lesz megoldva.  

 szellőzés A megmaradó épületrészekben minden főhelyiségnek közvetlen 
szellőzése és megvilágítása van az ablakokon keresztül. A belső 
helyiségek (wc-k, mosdók, stb.) szellőzését a födémüktől indított  
szellőzőcsővel oldották meg. 

 villanyszerelés védőcsőbe húzott, alu.vezetékkel szerelt elektromos hálózat készült a 
megmaradó épületrészekben.  
Az ingatlan meglévő mérője is a bontandó elemek közé tartozik, melyet 
(az elektromos kiviteli tervben meghatározott módon) át kell helyezni 
az új épületrészbe már az I. szakaszban. Az új mérőszekrényhez új 
bekötővezetéket építenek ki. 

 
 

A tervezett toldaléképület leírása: 
  
I./ Szerkezeti- és szakipari leírás: 
 
Földmunka: A tervezett toldalék elhelyezéséhez enyhe tereprendezésre van szükség, mivel a 

meglévő épület nyugati homlokzata mellett a meglévő szintek között megközelítően 
0,00-0,60 méter közötti a szintkülönbség. A kitermelt föld egy részét a telken, 
töltésként, másik részét a lábazat között feltöltésként újra használhatjuk. A kitermelt 
föld teljes mértékben az ingatlanon lesz újrahasznosítva, elszállítására nem lesz 
szükség. 
A belső járdaburkolatok kivitelezés során, azok helyén az építés megkezdése előtt 15-
20 cm humuszréteget kell leszedni, amelyet az építkezés befejeztével az épület körül 
szét lehet teríteni, vagy a szükségesség mértékéig homokos kaviccsal vissza kell tölteni 
a lábazat közé. A feltöltést rétegesen tömöríteni szükséges legalább 95%-os mértékig. 
A feltöltésre kavicságyazat fagyvédő réteg, arra szerelőbeton készül.  
Az alaptestek (sáv- és pilléralapok) részére gépi- és kézi- földmunkával alakítják ki a 
munkagödröket (a megl. ép. mellett kizárólag kézi földmunka végezhető!). Ha az 
alapgödrök kiemelése során omlásveszély áll fenn dúcolás alkalmazása szükséges. A 
földmunkák során előreláthatólag talajvíz nem várható, illetve a kiásott munkaárkot 
csapadék víz befolyástól meg kell védeni. 

 Alapozás  Síkalapozás készül az épület alatt, sáv- és pilléralapozással, monolit vb. talpgerenda-
ráccsal összekötve - statikus kiviteli terv szerint. 
A területen minimális tömörített földfeltöltés készül a tervezett épület környezetében, 
hogy a végleges terep szintjéhez igazodjon. A talpgerendákra 2 sor ZST 30-as lábazat 
készül. A területről talajmechanika nem készült. A tényleges alapozási sík 
szemrevételezéssel kerül megállapításra az alapásás során a műszaki ellenőr és a 
felelős műszaki vezető közreműködésével a kivitelezés szakaszában. A sáv és pillér 
alapokat min. 1015 cm-re a teherbíró rétegig kell leásni. 



lábazat   A lábazati teherhordó szerkezet 2 sor ZST 30-as szerkezet, kívülről vízszigetelés 
felvezetve rá. Erre rákerül a lábazati Austrotherm Expert Fix 10 cm vtg. hőszigetelés 
üvegszövet hálóval, (rendszer vakolatszerkezet, EJOT dűbelezés.) 
A lábazaton fagyálló felület (3 rgt. glett + 2 rtg. üvegszövet) készül. A rendszer-
szerkezetet nem szabad megváltoztatni! 

 falazatok, pillérek  Porotherm 30K N+F téglából falazott külső-, belső főfalak (a homlokzati nyílászárók 
fölött, a koszorúkig 25 cm vtg. porotherm fal + 5 cm vtg. hőszigetelés) készülnek 
homlokzati hőszigetelő rendszerrel, vékonyágyazatú falazó habarcsba rakva, valamint 
10 cm vtg. Porotherm válaszfaltéglából falazott válaszfalak készülnek vékonyágyazó 
falazó habarcsba rakva. 
A külső főfalakat 10 cm vtg. ragasztott (Ausztrotherm Grafit100) hőszigeteléssel látják 
el. Monolit vasbeton pillérek készülnek a statikus terven jelölt helyeken.  

  
áthidalók  

A válaszfalakban előregyártott vb. - porotherm PTH A áthidalók kerülnek beépítésre, 
míg a külső főfalban monolit vb. áthidalók 10+5 cm vtg. ausztrotherm hőszigeteléssel. 
A középső főfal pilléreine és a megl. ép. melletti pilléreken szintén monolit vb. 
gerenda áthidalás készül. A födém megerősítésére 2 db HEA260 acélgerenda kerül 
beépítésre a csoportszoba födémébe. 

 koszorú  
5 cm vtg. hőszigetelés (bennmaradó zsaluzatként pl.: heratekta) + kívül a falazat 
hőszigetelésével megegyező 10 cm vtg., belül ausztrotherm hőszigeteléssel ellátott, 
hagyományos vb. koszorú készül. min.: C20-as betonminőséggel, 412 mm-es 
betonacél szereléssel - a statikus terven jelölt helyeken. 
A talpszelemeneket a koszorúba betonozott tőcsavarokkal rögzítik.    
 

födém  A fsz. fölött (zárófödémként) fafödém készül fűrészelt fenyőfából C24 (F56) min., 
(10x20 cm keresztmetszetű) födémgerendákkal, ásványgyapot hőszigeteléssel, alulról 
függesztett gipszkarton álmennyezettel burkoltan, felülről járófelülettel (pl. OSB lap) 
ellátva.  
A csoportszoba fölötti födémszakasznál 2 db HEA260-as áthidalógerenda kerül beép.-
re a födémgerendák síkjában, a födémgerendákat az acélgerenda vállaiba felfektetve. 

 
tetőszerkezet  faszerkezetű kontyolt nyeregtető készül az épületre, derékszelemenes, székoszlopos 

megerősítéssel, talpszelemenre ültetve (székoszlopok 12/12, szelemenek: 15/15 cm, 
szarufák 10/15 cm). A fakötésekhez a hagyományos fakötéseken túl 14 mm-es 
csavarokat alkalmaznak majd. A padlástér be és kiszellőzését biztosítani kell, 
rovarmentes megoldással, eresznél 200 cm2/m szabad beszellőzésre alkalmas 
kialakítással. A gázkémény mellett 60/60-es tetőkibúvó szükséges a kémény külső 
megközelítéséhez. A tető- és födém beépítésre kerülő faanyagot tűzvédő és 
gombamentesítő szerrel kell kezelni (merítéssel). Javasolt: TETOL RKB, MIKOTOX B termékek. 
(A tervezett tetőszerkezet ereszmagassága megegyezik a meglévő tetőével, de a vb. 
koszorúra ültetve 36°-os dőlésszöggel készül.) 
Az I. szakaszban kialakuló kisebb tetőfelület eltolódást deszkázással, lemezeléssel – 
esetleg futó B30-as téglából falazott oromfallal - zárják le.) 



tetőfedés  Az új épületrészen Tondac cserépfedés (pl.: Hornyolt ívesvágású - antik) cserépfedés 
készül, hófogókkal, szellőző-cserepekkel. Az eresznél és a tetőgerincnél a padlástér 
átszellőzését biztosítani kell. Az ellenléc 5/5, mely alatt vízzáró, páraáteresztő tetőfólia 
készül. A szegezett rögzítéseknél szegtömítő szalag alkalmazandó. A héjalásnál a 
kivitelezést alkalmazástechnika szerint kell végezni. 

 bádogozás  
Bramac (vagy Lindab) ereszcsatorna rendszer (vörös színű, minősített ötvözött, festett 
horganylemez 0,6 mm - félkör keresztmetszetű függő-eresz- és kör keresztmetszetű 
lefolyócsatorna) készül az épülethez. A hajlatok és párkánylefedések LINDAB horgany-
lemezzel történnek szintén vörös színben. A kör keresztmetszetű lefolyócsatornák Ø 
120-as méretűek lesznek. Az ereszcsatornával összegyűjtött csapadékvizet az építtető 
nagyobbrészt a saját telkére vezeti vissza és ott szikkasztja el. 
 Kémény: - épített kémény nem létesül 
- A tervezett épület nincs hatással a környező épületek égéstermék-elvezető berendezé-
seinek működésére (kivéve a meglévő óvoda meglévő kazánházi szerelt alu. kéményét, 
melynek magasságát 150 cm-rel meg kell növelni a biztonságos használat érdekében). 
- Az égéstermék elvetetéssel rendelkező fogyasztó készülék (kondenzációs gázkazán) 
a területileg illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltató által az égéstermék-elvezetés 
megfelelősségét igazoló szakvélemény kiadása után helyezhető üzembe. 

 szigetelések  A padlószerkezetek és falszerkezetek vízszigetelése 4 mm vtg. bitumenes SBS 
modifikált lemezzel készül. A földszinti padozatban 10cm vtg. hőszigetelő austrotherm 
ATN-100 úsztatóréteg készül.  
A lábazat 10 cm vtg. Austrotherm Expert FIX lábazati hőszigetelést kap az ide 
vonatkozó technológiai előírások szerinte rögzítve. (A lábazat mögött vízszigetelését 
kell készíteni a csapóeső ellen, min. terepszinttől 30 cm magasságig.)  
A külső homlokzati falakra 10 cm vtg. AUSTROTHERM GRAFIT100 polisztirolhab 
hőszigetelés készül, hőhídmentes dübelekkel, ide vonatkozó technológiai előírások 
szerinte rögzítve! (A rendszerszerkezetet (készletet) tilos megváltoztatni. A rendszer a 
hőszigetelésen kívül az erősítő hálóból, a ragasztóból, a pasztából, a külső 
vékonyvakolatból és a szélszívásnak is ellenálló megfelelő dűbelezésből (pl EJOT) áll.) 
A koszorúk és áthidalók kiegészítő hőszigetelése (bennmaradó zsaluzata) heratekta 
(vagy Austrotherm Expert FIX) hőszigetelő táblákból készül 5 cm vtg.-ban, ragasztva. 
A zárófödémben 20+5 cm ISOVER (vagy KNAUF) ásványgyapot hőszigetelés készül. 
Technológiai szigetelésként pvc fólia, míg alátéthéjazatként BRAMAC páraáteresztő 
alátétfólia kerül beépítésre. A födém párazáró rétege MASTERPLAST Alukraft 
hőtükrös párazáró fólia lesz. 
A wc helyiségek aljzatára (oldalfalára 10 cm-re felvezetve), illetve a zuhanyzó 
oldalfalain 2,10 m magasságig kenhető Mapelastic AquaDefense szigetelést kell 
alkalmazni. A hajlatokban üvegszövet erősítéssel min. 2 mm vastagságban. 

 nyílászárók  A meglévő ablakok és ajtók (kivéve: az ép.nyugati. végében lévő 2 db ablakot és 2 db 
ajtót) az  I. szakaszban mind megmaradnak.  
A csoportszobára egyedi (a meglévővel azonos tokosztású), a többi helyiségre típus 
pvc (pl.: REHAU, v. OKNOPLAST) ablakok és külső ajtók, üvegfalak kerülnek beépí-



tésre, mindegyik 3 rtg.-ű üvegezéssel ellátva, hőszigetelt kivitelben – ablakok:         
Uátl ≤1,15 W/m2K.; ajtók: Uátl ≤1,4 W/m2K.  
A külső nyílászárókat a fal külső síkja elé, a falhoz rögzítve, de a hőszigetelésbe kell 
beépíteni. A belső könyöklők fa, vagy rendszer műanyagpárkány szerkezetek, a külsők 
műanyag bevonatú tüzihorganyzott lemezből készülnek. Az építtető által szükségesnek 
vélt helyekre sűrű szövésű rovarháló szükséges.  
A tömítésekre, bádogozás beépítésre különös gond fordítandó a légzárás végett.  
A belső ajtók MDF tok és lap szerkezetű fóliázott szerkezetek (pl.: PORTA típusúak). 
Kilincsek, zárak hagyományos diópánt, ORGO kilincsek. Beépített szekrénye ajtaja a 
belső ajtók lapjával megegyező kialakításúak, csak tömör szárnnyal.   
Az összes belső ajtó részben (áttetsző biztonsági üveggel) üvegezett ajtólapokkal készül. 

 padfelbúvó nyílás  A belső padfeljáró marad a jelenlegi helyén (a konyha előtti közlekedő födémében) - a 
toldaléképület padlását szintén ezen a padfeljárón keresztül közelíthetik meg. 
(megközelítése mobil falétrával).   padlóburkolat  A csoportszobában csúszásmentes, ragasztott (heterogén) pvc burkolat készül, 
esztrich rétegre ragasztva, míg a többi helyiségben kerámialap burkolat kerül 
kialakításra. A ragasztott kerámialap, vagy greslap burkolatok (beltérben min.: PEI4, 
R10, kültérben: min.: PEI5, R11) és lábazataik közötti hézagtömítésnél rugalmas 
(szilikon)tömítést alkalmaznak majd. Minden hidegburkolatos helyiségben lábazati 
falszegély készül kerámia lapból. 
- Kültéri járdaburkolat: SEMMELROCK (vagy A-beton) kiselemes térkővel készül. 
Az épület körüli járda az épülettől 1,5 %-os ellejtéssel kerül kialakításra, a 
csatlakozásnál fagyálló rugalmas tömítés készül. Az előlépcsőkön és a teraszon 
fagyálló csúszásmentes gres lap burkolat készül. 
 falburkolat  - ZALAKERÁMIA kerámia lap falburkolat készül M=2,10 m magasságig (hálósan 
ragasztva) a vizes helyiségekben  

 felületképzések  belül - sima vakolat készül, melyre felület előkészítés, csiszolás, glettelés után két rtg. 
beltéri páraáteresztő diszperzit festés (pl. Poli-Farbe) kerül, az építtetői igények 
szerinti színben. A pozitív éleken élvédőket alkalmazunk, a negatív éleket üvegszövet 
hálóval látjuk el. Külön megbízói igényre színkód szerint egyedi színes falak is 
készíthetőek. 
kívül - lásd a homlokzati terven 

 
lépcsők, korlátok: Beton előlépcsők készülnek a bejáratnál és a hátsó terasznál, fagyálló, csúszásmentes 

rag. greslap járólappal, A teraszhoz gyalult fa tartószerkezetű, gyalult deszkázatú kor-
lát kialakítására kerül sor. A bejárati lépcső két oldalán acélcső kapaszkodó korlát lesz. 

 
Kerítés,  A tervezett toldalék helyén lévő utcai kerítés beton lábazattal, zártszelvény 

kerítésbetétekkel készül. Ezt a kerítésszakaszt - az oldalkert felőli 4,00 m-es kerítés-
szakasz kivételével - el kell bontani. A nyugati telekhatáron acélcső oszlopokra 
erősített horganyzott drótfonatos kerítés van (megmarad), előtte tujasorral takarva. 

 



Fektető-tároló Az ajtókkal megegyező nyílókkal készül (beépített szekrény jelleggel) a fektető-tároló.  
A gyerek-mosdóba tervezett falikazán alatti gépészeti szerelvényeket perforált lemez 
burkolattal kerítik el a gyerekek elől. 

 
 
II./ Ép. gépészet, fűtés, szellőzés, villanyszerelés (részletesebben külön szakági tervek szerint): 
 
ép.gépészet A toldaléknál korszerű, (a meglévőtől független) pvc csővel szerelt víz-

vezetékrendszer készül, melyhez a melegvizet a tervezett gázkazán adja. 
A keletkezett szennyvizet az udvaron meglévő, tisztítóaknára kötve a 
városi közműre csatlakozva vezetik el.     

     
fűtés A bővítés fűtéséhez (a meglévő kazánház teljesítmény, elhelyezkedése, 

illetve a rendszer keresztmetszetének kialakítása miatt) célszerű új fali 
kazánt létesíteni. Az új kazánt a tervezett gyerek-mosdóban helyezhetik el.   

 kémények A toldaléképület (önálló) fűtésére, melegvíz ellátására (a tervezett 
gyerek-mosdóban) új kondenzációs, kombi falikazán kerül beépítésre, 
tetőn kívülre kivezetett, gyári levegő-füstgáz szerelvénnyel. A födém 
alatt a levegő-füstcsőre mérő- ellenőrző- tisztítóidom kerül beépítésre.  

 Gázszerelés A tervezett épület fűtési hőszükségletének fedezésére 1 db fali 
kondenzációs gázkazán kerül beép.-re.  
Az ingatlan meglévő bekötővezetékét át kell alakítani. A tervezett új 
bekötés, gázfogadó- és mérőhely, valamint a belső gázhálózat ki- és át-
alakítására szaktervező által készített külön terv alapján kerülhet sor.     szellőzés A tervezett helyiségek többségének közvetlen szellőzése és meg-
világítása lesz a beépítésre kerülő nyílászárókon keresztül. 

 A belső helyiség (dolg.mosdó) a födém alsó síkja és a gipszkarton ál-
mennyezet között, a wc-n keresztül átvezetett hőszigetelt pvc 
szellőzőcsővel szellőzik a szabadba - a tetőterasz fedése fölött – a 
homlokzati falon keresztül.   villanyszerelés védőcsőbe húzott, alu. vezetékkel szerelt elektromos hálózat készült a 
meglévő ép.-ben, ez a meglévő rendszer megmarad. A toldalékban 
szabvány szerint kerül kialakításra az elektromos rendszer rézveze-
tékekkel, a meglévő mérőszekrény helyett beépítendő új mérőszekrénytől 
betáplálva, saját áramkörökkel és biztosítékokkal. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                               
 
Tűzvédelem (részletesen a „Tűzvédelmi kiviteli műszaki leírásban”) 
 Az épület tűzvédelmi feltételei a kiviteli terv részét képező „"Tűzvédelmi munkarész" szerint 
biztosítottak. A kiviteli terv készítése során az építési engedélyben megfogalmazott 
feltételeket, kikötéseket figyelembe vettem. 
 
Hő- és füstelvezetés: 
A tervezett épületben a menekülési útvonal - kiürítés második szakasza- nem kerül 
kialakításra, hő-és füst elvezetést nem kell létesíteni. 



Zaj- és rezgésvédelem: Az épületben környezetét zavaró zajhatások nem keletkeznek, így jelentéskötelezettség sem 
keletkezik. Az épület zaj és rezgés elleni védelem szempontjából megfelel a vonatkozó 
követelményeknek! 
 
Akadálymentesítés: 
Az I. ütem kivitelezése során az akadálymentesítés nem tárgya a beruházásnak. (azt a II. ütem 
tartalmazza). 
 
Régészeti munkálatok: A terület régészeti szempontból nem érintett. 
Bármilyen lelet estleges előkerülése esetén az érintett örökségvédelmi hatóságot értesíteni kell!  
 
Az Építési naplóhoz és mellékleteihez való hozzájutás: 
A kivitelezés elektronikus Enapló vezetés mellett végezhető. 
 
Közterület használat: 
Az építés során felmerülő közterület-használat tekintetében a H.bösz. Polgármesteri Hivatal 
(Hb. Bocskai tér 1.) Városfejlesztési és Műszaki Oszt.-a illetékes. 
 
III./ TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK: 
 
Az építkezést csak az érvényes jogerős és végrehajtható építési engedélyezési terv és építési 
engedély birtokában és kiviteli tervek alapján szabad elkezdeni! (rendelkezésre áll)  
Az építkezés megkezdéséről a tervezőt is értesíteni kell! 
 
Az építési engedélytől és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációtól csak újabb 
jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági határozat (engedély) alapján szabad eltérni, 
kivéve az olyan eltéréseket, amelyek nem minősülnek építési engedélyhez kötött építési 
munkának. 
 
A kivitelezés során az érvényes baleset megelőzési óvórendszabályok, illetve az MSZ-04-
900-as szabványsorozatba tartozó munkavédelmi előírások betartása kötelező. Kivitelezési 
munkát csak a munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi ismeretekkel rendelkező személy, 
regisztrált kivitelező végezhet. 
 
Megjegyzés: csak ÉMI által bevizsgált és a funkcióra minősített szerkezetek építhetők be. Ez 
vonatkozik nem csak a szerkezetekre, hanem a szerkezetek aljzatául vagy ragasztó anyagául 
szolgáló építőanyagokra is! 
A műszaki leírás a tervlapokkal, a szakági műszaki leírásokkal együtt kezelendő. 
 
IV./ MINŐSÉGI TERVFEJEZET 
 
Általános megjegyzések 
 A kivitelezésnél a vonatkozó magyar szabványokat és előírásokat be kell tartani. Ha nincs 
érvényes magyar szabvány, akkor a német DIN szabvány követendő. 
A kivitelezett épület egészében és részleteiben feleljen meg az I. osztályú minőségi 
követelményeknek. 



Minden beépítésre kerülő gyártmány illetve szerkezet a Megrendelőnek bemutatandó. 
Beépítésre csak a Megrendelő jóváhagyása után kerülhet sor. 
A Megrendelő igénye szerint a beépítendő egyedi szerkezetekről vagy gyártmányokról a 
szállító vagy gyártó műhelyrajzot vagy gyártmánytervet köteles készíteni a kiviteli tervek 
alapján. 
 
A csatolt műszaki dokumentációban (műszaki leírásokban és az ahhoz kapcsolódó műszaki 
tervlapokon) szereplő anyagok és szerkezetek típusainak és gyártmányainak megnevezése az 
anyagok és szerkezetek jellegének pontos meghatározása érdekében történt, valamennyi 
építési termék rendelkezik termékek teljesítmény-nyilatkozattal, mely a teljesítmény-
jellemzőket rögzíti. De a meghatározott termékek az eredetivel azonos műszaki tartalmú más 
termékkel helyettesíthetőek! 
Minden esetben további egyenértékű vagy jobb anyag, berendezés megajánlásra és beépítésre 
kerülhet. 
Az igazolás (egyenértékűség vagy jobb minőségesetén is) az építést végző vállalkozó 
feladata, és az e-építési naplóban dokumentálni kell a beépített termékek teljesítmény-
nyilatkozatát, amely a teljesítményjellemzőket rögzíti. 
 
(Az Európai Unió 305/2011-es rendelete, mely az építési termékekre vonatkozik, előírja, hogy 
a gyártóknak rendelkezniük kell az ún. DoP-pal (angolul „Declaration of performance“), azaz 
teljesítmény-nyilatkozattal. A teljesítménynyilatkozat elkészítésével a gyártó felelősséget 
vállal azért, hogy a termék megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek. A 
teljesítménynyilatkozat alapján a gyártónak termékeire vonatkozóan CE-jelöléssel (franciául 
„Communautés Européennes“) kell rendelkeznie ahhoz, hogy termékeit forgalomba 
hozhassa. Ha a gyártó nem állított ki teljesítménynyilatkozatot, akkor a termék CE jelölést 
sem kaphat.) 
 
V./ MUNKAVÉDELMI TERVFEJEZET  
 
A munkaterületen tartózkodni, ott munkát végezni, csak jogosult, a munkára való alkalmasság 
objektív és szubjektív feltételeinek birtokában levő (balesetvédelmi oktatásban részesült, 
alkoholos, vagy gyógyszeres tudati befolyásolástól mentes), a szükséges munkaruházatot és 
egyéni védőfelszereléseket előírás szerint viselő személyeknek, hibátlan, a munkafolyamatnak 
megfelelő szerszámokkal, szakszerűen szabad. A munkaterületen előforduló 
veszélyforrásokat a felelős munkavezetőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérni, azok 
megszüntetéséről, vagy elhatárolásáról haladéktalanul gondoskodnia kell. A jogosulatlanul, 
vagy nem munkaképes állapotban a munkaterületen tartózkodó személyeket onnan 
haladéktalanul el kell távolítani. 
 
A közlekedési útvonalakat a műszak egész tartama alatt tisztán kell tartani, a munkaterületet 
minden munkafázis végén és a műszak befejezésekor a szeméttől és törmeléktől meg kell 
tisztítani. Az építési anyagokat szakszerűen, rendezetten kell tárolni. Különös gondossággal 
kell eljárni a bontási, az elektromos, a magasban végzett, illetve a forró, maró, vagy mérgező 
anyagokkal végzett munkák során, illetve maradékaikat, a technológiai szükségesség után a 
munkaterületről haladéktalanul el kell távolítani és előírás szerinti tárolásukról, vagy 
ártalmatlanításukról kell gondoskodni. 
 
A szükséges gépi berendezéseket munkakezdés előtt előírás szerint ellenőrizni kell, hibás 
berendezésekkel és szerszámokkal munkát végezni tilos. A berendezések védőburkolatú 
berendezést üzemeltetni, azzal munkát végezni tilos. A munkahelyen olyan légállapotot és 



világítási szintet kell biztosítani, amely nem vezet az emberi szervezet károsodásához, nem 
okoz túlzott igénybevételt és lehetővé teszi a balesetmentes munkavégzést. A munkahelyen a 
sugárzás, zaj és rezgésterhelés nem haladhatja meg az előírásokban szereplő szinteket. 
Amennyiben ez technológiailag nem biztosítható, az előírt védőeszközöket kell alkalmazni. 
Az energia- és távközlő hálózatokat úgy kell kialakítani, elhelyezni, hogy azok biztonságosan 
üzemeltethetők, kezelhetők és azonosíthatók legyenek. A villamos berendezések, szerel-
vények, vezetékek feleljenek meg a biztonsági követelményeknek (MSZ 172, MSZ 1600). 
A dolgozók létszámának megfelelő, előírt mennyiségű ivóvizet, mentőfelszerelést, 
elsősegély-nyújtót a műszak teljes időtartamára biztosítani kell. A balesetelhárítási és 
egészségvédelmi óvórendszabályok be nem tartásából, felelőtlen, szakszerűtlen 
munkavégzésből származó bármely balesetért, vagy egészségkárosodásért Tervező 
semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
A jelen munkavédelmi tervfejezet a 4/2002.(II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet 
figyelembe vételével készült, mely a tárgyi építési munkahelyen és annak építési 
folyamatainak során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket szabályozza. 
A rendeletben előírtak betartása a munkahelyen kötelező. 
Ennek keretében foglalkozik a munkavédelemmel általában, továbbá az építőmesteri és szak- 
és szerelőipari munkák körében jelentkező munkákkal. Az épületgépészeti, villanyszerelési és 
út-közműépítési munkákra vonatkozó munkavédelmi fejezeteket lásd a megfelelő szakági 
dokumentáció műleírásának részeként (is). 
 
Általános követelmények: 
 
A munkavégzés során az egyéni védőeszközök használata kötelező. 
A munkavégzés mellett biztosítani kell olyan pihenőhelyet, ahol a dolgozók a pihenőidőt min. 
16 C és 18 C hőmérsékletű térben tudják eltölteni. A pihenőhely szellőztethetőségét 
biztosítani kell. 
Az építés helyszínén azoknál a munkafázisoknál, amiknél nyílt lánggal kell dolgozni, vagy 
gyúlékony anyagokkal folyik a munkavégzés kézi tűzoltó készüléket kell a 10 m-es körzetben 
tartani. 
Amennyiben a kültéri hőmérséklet a fent idézett rendelet határértékeit bármely irányban 
túllépi, úgy az óránkénti pihenőidőt 10 percben kell meghatározni. 
A 24 C feletti munkavégzés esetén a dolgozók számára félórás ütemben folyadékvesztést 
pótló alkoholmentes italt kell biztosítani. 
Figyelembe véve különösen a téli időszak rossz megvilágítási körülményeit a magasépítési 
munkahely minden közlekedési útját legalább 20 lux értékű ideiglenes megvilágítással kell 
ellátni. 
A felvonulási épületek irodáiban ennek az értéknek legalább 50 luxnak kell lennie. 
A járműforgalom számára szolgáló kapuk közvetlen közelében megfelelő ajtót kell kialakítani 
a gyalog közlekedők részére, kivéve, ha a járműforgalmat szolgáló kapukon biztonságos a 
gyalogos áthaladás. 
A közlekedő utakat egyértelműen ki kell jelölni, azok állagát fenn kell tartani, 
karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell. 
Az építéshelyszín azon területeit, melyek illetéktelen megközelítés esetén veszélyessé 
válhatnak, kerítéssel kell elhatárolni, ill. az illetéktelen belépésre figyelmeztető, ill. tiltó 
táblákat kell kihelyezni. 
A munkavállaló számára a rakodásnál és a munkavégzésnél is biztosítani kell a szabad 
mozgáshoz szükséges teret. 



A munkáltatónak az építés helyszínén biztosítania kell az elsősegélynyújtás lehetőségét, és 
azt, hogy a munkavállalók között mindig legyen vizsgázott elsősegély nyújtó. Az elsősegély 
nyújtására alkalmas helyet fel kell szerelni az elsősegély nyújtás alapvető eszközeivel. 
A munkavállalók részére az építés helyszínén megfelelő méretű öltöző, tisztálkodó és 
illemhelyet kell kialakítani. 
 
Az építési munkahellyel szembeni általános követelmények 
 
1. Stabilitás és szilárdság 
Az épületeknek a használat jellegének megfelelő szerkezettel és stabilitással kell 
rendelkezniük. 
 
2. Vészkijárati ajtók 
A vészkijárati ajtóknak kifelé kell nyílniuk. 
 
3. Megvilágítás 
A munkahelyeknek lehetőleg természetes megvilágítással kell rendelkezniük. Amennyiben ez 
nem lehetséges, akkor megfelelő fényerejű természetes fényforrásokat kell felszerelni. 
 
4. Padlók, falak, mennyezetek 
Ezeknek nem szabad veszélyes kiemelkedéseket, üregeket vagy lejtéseket tartalmazniuk, 
szilárdnak és rögzítettnek kell lenniük. 
 
5. Ajtók, ablakok 
A teleüveg ajtókat megfelelően jelölni kell. 
 
6. Közlekedési utak 
A közlekedési utakat jól láthatóan jelölni kell. 
 
7. Kőműves és ács- munkák 
 7.1 Kőműves munkák 
 Falazási munkákhoz a falazást végző dolgozó részére, a falazandó faltest mentén legalább 60 
cm szélességben, szabad területet kell biztosítani. 
A munkahelyek és állványok közötti utakat tárolásra felhasználni még átmenetileg sem 
szabad. 
A kitűzéshez felállított zsinórállások között kifeszített huzalokat feltűnően meg kell jelölni. Falazó 
anyag, tégla rakodását tenyérvédővel ellátott kesztyűben kell végezni. 
Az állványon történő anyagelhelyezés esetén a mennyiség tekintetében szigorúan be kell 
tartani az állvány terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. 
Szerkezeti falakat egy emeletnél nagyobb magasságban csak a kész födémről, a 
födémgerendákon pallóterítéssel kialakított biztonságos munkaszintről, illetve az azon álló 
vagy az épületen kívül felállított falazó állásról (megfelelő állványról) szabad falazni. A 
padozat szintjét legalább két téglasorral a már meg lévő fal felső szintje alá kell helyezni. 
A falon állva falazni tilos! 
Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti 
szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezetekkel (pl. dúcolás) kell teherbíró részre, 
talajra átadni. A kiváltó szerkezet az építmény egyéb szerkezeteinek állékonyságát károsan ne 
befolyásolhassa. 
Szabadon álló faltestek állékonyságát építés közben biztosítani kell. 



7.2 Ácsmunkák, állványozás: 
 Az állványok építéséhez felhasznált anyagokat beépítés előtt meg kell vizsgálni, 
szemrevételezéssel, befúrással, véglevágással. 
Ha a faanyagban a rostok irányával párhuzamos repedés van, beépíteni tilos! 
Használt faanyagot csak csökkentett szilárdsági értékkel szabad felhasználni. 
Az állvány építését irányító dolgozó köteles a beépítésre kerülő állványanyagot darabonként 
átvizsgálni. 
Az állványfát befesteni, hibáit más eljárással eltakarni tilos! 
Állványszerkezetek felállításakor és bontásakor az állványépítés körzetében az állványozókon 
kívül idegen nem tartózkodhat. 
A munkahelyet el kell keríteni, vagy más módon (pl. védőtetővel) kell biztonságos 
munkavégzésről gondoskodni. 
A munkavégzéshez védősisakot, szükség esetén biztonsági övet, ill. hevedereket kell 
használni. 
Állványokat úgy kell megépíteni, hogy a talajtól mért 2 m-nél magasabb munkaszintet a 
nyílás felé eső részen kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni. 
Az építés közben is gondoskodni kell a biztonságos merevítésről. 
Meglévő építményhez csak akkor szabad rögzíteni, ha az alkalmas a várható igénybevétel 
felvételére. 
Az állványok bontását az építés fordított sorrendjében kell végezni. A kibontott elemeket, 
anyagokat kézben vagy csigán kell leengedni. Az állványelemeket ledobálni tilos! 
 
Korlátok, lábdeszkák: 
A 2 m-nél magasabb munkaszinteket, hídszerűen kiképzett átjárókat, feljárókat, lépcsőket 
védőkorláttal és lábdeszkával kell ellátni. A védőkorlát magassága a munkaszinttől mérve 
legalább 1,00 m magas legyen. 
A korlát és lábdeszka anyaga 24 mm vastag és 15 cm széles, megfelelő szilárdságú 
fenyődeszkából vagy ezzel egyenértékű, egyéb anyagból készülhet, ha a felerősítésre szolgáló 
támaszoszlopok egymástó li távolsága 2,5 m-nél nem nagyobb. Ettől eltérő esetben a korlát 
anyagát és méretét statikai számítással kell megállapítani. 
A feljárók korlátjait 1,00 m magasságtól, a lépcsőkre pedig az induló foktói kezdve kell a 
korlátot felszerelni. 
A korlát egyes vízszintes elemei között legfeljebb 50 cm távolság lehet. 
A létrák használatát alapvetően kerülni kell. Ha mégis szükséges a létrát úgy kell használni, 
hogy azon a munkavállaló biztonságosan tudjon állni. 
 
8. Szak- és szerelőipari munkák 
8.1 Vízszigetelő munka 
A forró ragasztóanyagok szállítását csak arra rendszeresített edényzetben szabad végezni.       
A szállítás csak az egyéni védőeszközök és zárt ruha használata mellett végezhető. Az edényt 
legfeljebb ¾ részig szabad megtölteni. 
 
8.2 Festő- mázoló munkák 
Kétágú létrán egyidejűleg csak egy személy tartózkodhat. 
A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal szabad terhelni. 
Ha a kétágú létra (pl. lépcsőn) nem rögzíthető egyértelműen, alkalmazása tilos, és a munkát 
állványzatról kell elvégezni. 
A csiszoló munkák során megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni, amennyiben ennek 
ellenére a szennyeződés meghaladja az előírt határértéket, úgy a dolgozót egyéni légzésvédő 
eszközzel kell ellátni. 



Építési munkahelyek épületen kívül: 
 
1. Stabilitás és szilárdság 
A magasban kialakított munkahelyeknek stabilnak kell lenniük annak figyelembevételével, 
hogy azon mennyien dolgoznak, mennyi teher kerül rá és milyen eloszlásban, a további külső 
hatások szerint. 
Ezeknek a munkahelyeknek a megfelelőségét időszakosan és változtatáskor ellenőrizni kell. 
 
2. Energiaelosztó szerelvények 
Lásd a villanyszerelési műszaki leírás munkavédelmi fejezete szerint.  
 
3. Légköri befolyások 
A munkavállalókat a légköri befolyásokkal szemben védeni kell, ha azok mértéke 
egészségüket veszélyezteti. 
 
4. Leeső tárgyak 
A munkavállalókat és a munkavégzés hatáskörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben 
védeni kell. Ahol szükséges, ott fedett átjárókat kell ideiglenesen kialakítani. 
 
5. Magasból leesés 
A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot 
nyújtó szerkezetekkel (pl. állványokkal) kell a védelmet kialakítani. Amikor erre nincs 
lehetőség, egyéni védőeszközöket kell alkalmazni. Mindezt 2 m magasságban végzett munka 
esetén már alkalmazni kell. 
 
6. Emelőberendezések 
Valamennyi emelőberendezést, amelyet a tárgyi építési munka során felhasználnak, csak arra 
jogosítvánnyal ellátott személy kezelhet. Az emelőberendezésen a teherbírást jól láthatóan fel 
kell tüntetni. Emelőberendezést a rendeltetésétől eltérő célra használni tilos! 
 
7. Anyagkitermelő és anyagmozgató járművek 
Valamennyi anyagkitermelő és anyagmozgató járművet, amelyet a tárgyi építési munka során 
felhasználnak, csak arra jogosítvánnyal ellátott személy kezelhet. Az anyagkitermelő és 
anyagmozgató járművön a teherbírást jól láthatóan fel kell tüntetni. 
Anyagkitermelő és anyagmozgató járművet a rendeltetésétől eltérő célra használni tilos! 
 A munkagépek hatósugarában személyek nem tartózkodhatnak. 
 8. Létesítmények, gépek, berendezések 
Használatukat csak arra képzettek végezhetik. Jókarbantartásukról gondoskodni kell. 
 9. Földmunkák 
A rendeletben előírt mélységen túl földmunkát csak dúcolással szabad végezni. A szakadó-
lapon belül anyagot tárolni csak akkor szabad, ha annak súlya megfelelő dúcolásal felvehető. 
Ha az építési területen nem azonosítható anyagot tárnak fel, akkor a munka csak akkor 
folytatható, ha annak ártalmatlanítása megtörtént. 
 10. Bontási munka 
A jelen építkezés során csak kisebb bontási munkákra kerül sor. Amennyiben bármi okból az 
elkészített szerkezet visszabontására kerül sor, azt csak az építéssel ellentétes sorrendben, és 
az építésre jogosult személy felügyelete mellett lehet végezni. 



 
11. Beton, vasbeton munkák 
A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést, az állványzatot és a zsaluzatot a munka irányító-
jának (és a műszaki ellenőrnek) meg kell vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adható 
engedély a betonozás megkezdésére. A betonszivattyús járművet munka közben ki kell 
támasztani. 
  
 Megjegyzés  
 
A kivitelezés során be kell tartani az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

rendelkező 32/1994. (XI.10.) IKM r. és az azt módosító 46/1999. (VIII.4.) GM. r. előírásait. 
Szintén be kell tartani továbbá „A munkavállalók munkahelyeken történő 
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről” szóló 65/1999.(XII.22.) Eü. M. r. előírásait, vala-mint „A 
munkavédelemről” szóló módosított 1993. XCIII. Tv. „Az egészséget nem 
veszélyeztető munka-végzés és munkakörülmények általános egészségügyi 
követelményeiről” szóló, módosított 25/1996.(VIII.28.) NM. rendelet előírásait. 

  Hajdúböszörmény, 2017. június hó            
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